
 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 
Projekt 

 
UMOWA NR   

 
zawarta w dniu ………………….. w Besku, pomiędzy: 

 
 
zawarta w dniu...................... 2022 r. w Besku, 
pomiędzy  : 

1. Gminą Besko, z siedzibą w  Besku ul. Podkarpacka 5  38-524 Besko NIP: 687-17-83-988 
      reprezentowaną przez:  
      Mariusza Bałabana – Wójta Gminy Besko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Burczyk; 
2. Gminą Zarszyn , z siedzibą w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 38 -530 Zarszyn NIP: 687-15-86-590 

reprezentowaną przez:  
Magadlenę Gajewską  – Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryszardy 
Mikołajek; 

3. Gminą Haczów z siedzibą 36-213 Haczów 573, NIP: 686-15-58-238  
reprezentowana przez: 

     Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety 
Majewskiej; 

4. Gminą Brzozów z siedzibą w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów NIP:  
686-10-01-197  
reprezentowana przez 
Szymona Stapińskiego – Burmistrza Gminy Brzozów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  
Anny Koniecznej. 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Zamawiającymi”, 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………łącznie 

zwanych dalej „Stronami”. 

 

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). 

 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt 
partnerski”, obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych 
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mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe 
- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój 
OZE – REACT-EU. 

2. Do obowiązków Inżyniera kontraktu należy w szczególności:  
1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w 

formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze 

zm.), przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również 

z umową o dofinansowanie projektu i umowami z wykonawcami wykonującymi dostawy i 

montaż instalacji OZE,  

2) przygotowanie projektu dokumentów przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

3) kompleksowa pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z 

procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym umieszczanie 

danych w dzienniku urzędowym UE, reprezentacja przed Krajową Izba odwoławczą, 

4) analiza złożonych ofert i przedstawienie propozycji działań Zamawiającemu, przygotowanie 

umów przedłożonych z wykonawcami wykonującymi dostawy i montaże instalacji OZE,  

5) opiniowanie wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego na każdorazowe 

zgłoszenie Zamawiającego zarówno w okresie realizacji umowy jak również w okresie realizacji 

całego projektu, w tym opiniowanie i przygotowywanie wszelkich niezbędnych aneksów z 

wykonawcami,  

6) w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia przeprowadzanej 

przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sporach 

związanych w przeprowadzonym postępowaniem,  

7) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert na dostawę i montaż 

instalacji odnawialnych źródeł energii w formie dokumentacji technicznej zbiorczej dla 

wszystkich rodzajów źródeł tj. instalacji fotowoltaicznych, instalacji kotłów na biomasę oraz 

instalacji pomp ciepła do CWU z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

8) przeprowadzenie weryfikacji ankiet dotyczących udziału mieszkańców w projekcie, pod kątem 

technicznych możliwości montażu deklarowanych instalacji na budynku mieszkalnym lub w jego 

obrębie,  

9) w czasie przygotowywania dokumentacji przetargowej dokonanie wizji lokalnej w miejscu 

montażu wszystkich instalacji celem weryfikacji poprawności doboru wielkości i rodzaju 

instalacji oraz miejsca jej lokalizacji, 

10) bieżąca weryfikacja uczestników pod kątem zmian wskaźników projektów,  

11) zmiana zakresu rzeczowego projektu,  

12) modyfikacja wniosku aplikacyjnego,  

13) rozliczenie projektu zgodnie z wytycznymi IZ,  

14) zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:  

a) instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych,  

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

c) konstrukcyjno-budowlanej 
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obejmującego: 

 prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu w 

celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji;  

 Inżynier kontraktu będzie nadzorował prace montażowo-instalacyjne w trakcie ich realizacji w 

takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden 

raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub 

Zamawiającego. Inżynier kontraktu zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w 

sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w czasie do 

24 – godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności 

objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a 

wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być 

udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z 

określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem 

poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu 

odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;  

 zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020;  

 reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami technicznymi i pozwoleniami na budowę (jeśli 

będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

 akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych 

na poszczególnych budynkach lub gruntach objętych projektem w zakresie doboru instalacji  

fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła dla potrzeb przygotowania CWU oraz kotłów na 

biomasę, przebiegu i miejsca montażu instalacji;  

 weryfikacja  kwalifikacji  osób  zatrudnianych  przez  wykonawców  prac 

montażowo-instalacyjnych;  

 weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 

sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowo-instalacyjnych, wyrobów budowlanych 

urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

 kontrolowanie  przestrzegania  przez  Wykonawców  prac montażowo-instalacyjnych, dostaw, 

zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony 

środowiska;  

 przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez 

wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;  

 organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych 

spotkań;  

 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu;  

 weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami prac 

montażowo-instalacyjnych (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, itp.);  

 udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i 

merytorycznym dot. realizowanego Projektu;  

 ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych wykonawców prac montażowo-

instalacyjnych.  

 przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych;  
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 uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji 

powykonawczej;  

 zarządzanie i koordynacja całym procesem montażu i oddawania (przekazywania) do 

użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – 

mieszkańców Gmin objętych projektem;  

 udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla 

zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i 

przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji;  

 udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji;  

 w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia przeprowadzanej 

przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sporach 

związanych w przeprowadzonym postępowaniem.  

3. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

zapewnienia, by przy realizacji dostawy i montażu instalacji OZE zostały uwzględnione wymagania w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników.  

4. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

1) Inżynier kontraktu przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

a. zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w 

oparciu o nią wykonane,  

b. opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

c. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 

uzupełnień.  

2) Do czasu zakończenia dostaw z montażem, Inżynier kontraktu w ramach wynagrodzenia, 

zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 

procesu inwestycyjnego, tj. dostawa z montażem instalacji OZE.  

3) Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności:  

a. kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w 

tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, 

w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

b. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, 

Internet i inne środki masowego przekazu,  

c. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,  

d. wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 



Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, 

Brzozów – projekt partnerski”. 

 

 - 5 - 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,  

e. przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową  

f. zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 

obiektu objętego dokumentacją projektową.  

4) Inżynier kontraktu oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Inżyniera kontraktu do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w pkt 8) niniejszego ustępu.  

5) Inżynier kontraktu oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w 

szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

a. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

b. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających  z konieczności jej aktualizacji.  

c. sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

d. decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

e. decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

f. decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

g. decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

6) W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Inżynier kontraktu przenosi na Zamawiającego prawo 

do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

7) W chwili wydania Dokumentacji projektowej Inżynier kontraktu wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3 

niniejszego ustępu.  

8) Inżynier kontraktu oświadcza, że:  

a. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (t. 

j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania 

umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

b. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w 

pkt 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

9) W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Inżyniera kontraktu któregokolwiek z postanowień 

pkt 3 - 8 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Inżynier kontraktu zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
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wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do 

zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu umowy.  

10) Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia.  

11) W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest 

również do:  

a. przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;  

b. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy.  

 

5. Czas pracy inspektorów nadzoru: 

1) Zamawiający wymaga zapewnienia:  

a. obecności Koordynatora Zespołu w miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych z 

częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz w 

tygodniu,  

b. pozostałych Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości niezbędnej 

do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

2) Inżynier kontraktu przedstawia nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca 

kalendarzowego harmonogram wizyt inspektorów nadzoru w danym miesiącu kalendarzowym 

uwzględniający wymagania wskazane pkt 1.  

3) Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych członków 

Zespołu Nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego wykonania 

zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym pobytem 

członków Zespołu Nadzorującego na placu budowy.   

4) Inżynier kontraktu zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego, o których 

mowa w pkt 3.  

5) Inżynier kontraktu jest zobowiązany do oddelegowania członków Zespołu Nadzorującego do 

uczestnictwa w Radach Budowy, które będą odbywały się minimum raz na miesiąc.  

6) O terminie Rady Budowy Zamawiający będzie zawiadamiał Inżyniera kontraktu nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych przed datą jej odbywania.  

7) Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku stwierdzenia 

wykonywania prac niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub 

zdrowiu lub mieniu) ma prawo do:  

a. wezwania na plac budowy wybranych Członków Zespołu nadzorującego w sytuacjach 

wymagających ich obecności;  

b. niezwłocznego zwołania Rady Budowy poza terminami określonymi w pkt 5.  

8) W przypadku wskazanym w pkt 7 członkowie Zespołu Nadzorującego wezwani przez 

zamawiającego stawiają się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a jeżeli nie został 

wyznaczony niezwłocznie.   

9) Pobyt na miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych powinien zostać 

udokumentowany zapisami w Dzienniku prac oraz w innych dokumentach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od 

wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego na terenie wykonywania prac instalacyjno-montażowych.   
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10) Na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do 

zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać wymagania 

jak dla zastępowanego Inspektora Nadzoru), zatwierdzonym przez Zamawiającego.   

11) Nieobecność Inspektorów Nadzoru w miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych w 

trakcie wykonywania dostaw z montażem w częstotliwości wskazanej w pkt 1 oraz na wezwanie 

Zamawiającego lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez 

Zamawiającego jest traktowane jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i 

oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy 

Inżyniera kontraktu na zasadach określonych w umowie.  

 

6. Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia rejestru Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; Inżynier jest obowiązany nie dopuścić   do wykonywania robót przez 
Podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego;  

7. Inżynier kontraktu będzie uczestniczył czynnościach odbioru instalacji zamontowanych w ramach 
realizacji umowy . 

8. Inżynier kontraktu będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i 
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę prac montażowych , egzekwowanie uprawnień Zamawiającego 
z tytułu gwarancji i rękojmi,  

9. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa także Załącznik nr 4 – Szczegółowy zakres zadań 
Wykonawcy. 

Terminy 
§ 2 

1. Przewidywany czas pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - do końca realizacji inwestycji przez 
Wykonawcę dostaw, jednak nie krócej niż do 30.11.2023r. 

2. Datą zakończenia realizacji inwestycji jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu 
końcowego z wykonania usług w ramach niniejszej umowy. 
 

 
Wykonawca - Oświadczenia 

§ 3 
1. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie 
wykonać usługi na warunkach określonych w umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i że będzie ono 
kontynuowane co najmniej do daty zakończenia realizacji inwestycji. 

3. Inżynier kontraktu niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone 
umową i postępowania przetargowego od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i 
gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.   

4. Inżynier kontraktu zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  i uprawnienia budowlane.  

5. Inżynier kontraktu zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.  
6. Na koniec trwania okresu gwarancji, Inżynier kontraktu zobowiązany jest do uczestniczenia w 

odbiorze gwarancyjnym.  
7. Inżynier kontraktu zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z 

przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności 
Inżynier kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących 
Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania 
się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, 
wynikającymi z Umowy.  
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8. Inżynier kontraktu zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego  i Instytucji 
Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym 
przez niego terminie.  

9. Inżynier kontraktu zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.  

10. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do:  
1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez 

Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.  
2) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Inżyniera kontraktu lub w miejscu 

realizacji zamówienia.  
11.   Inżynier kontraktu zobowiązany jest: 

1) zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 10 pkt 1) prawo wglądu we wszystkie 
dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.  

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego 
i właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie wykonywania prac wypadkach i 
prowadzonych kontrolach.  

 
 

Zespół Inżyniera kontraktu 
§ 4 

 
1. Skład Zespołu Nadzorującego (zwanego dalej Zespołem): 

1) Koordynator Zespołu:……………….. 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej:………………………. 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej;……………………………. 

4) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej:…………………….. 

5) projektant w branży sanitarnej:………………………………………… 

6) projektant w branży elektrycznej:……………………………… 

2. Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez inspektorów, o których mowa 

w niniejszej umowie.  

3. Inżynier kontraktu powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ust.  1 (zgodnie 

z treścią swojej oferty).   

4. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Inżyniera 

kontraktu na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Inżynier kontraktu jest obowiązany z 

własnej inicjatywy zaproponować nowy personel w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, 

choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.  

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od daty przedłożenia jej 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych we wniosku osób będą 

spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i będą nie niższe niż kwalifikacje i 

doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert.   

6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, jeżeli osoba ta nie wywiązuje 

się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.  

7. Inżynier kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami Inspektora Nadzoru. 

8.  Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać  na bieżąco oceny 

jakości pracy Zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w umowie 

i SWZ.  

9. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Inżyniera kontraktu lub członków 

Zespołu oraz nie stosowania się ich do poleceń zamawiającego, mających na celu poprawę tej 

sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do zaprzestania naruszeń umowy i niezależnie 
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od tego naliczy stosowną karę umowną.  

10. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Inżyniera kontraktu lub 

członków Zespołu Nadzorującego Zamawiający ma prawo wnioskowania o zmianę Członków Zespołu 

na zasadach określonych w ust. 8 pkt 6 lub odstąpienia od umowy.   

 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazanie inżynierowi Kontraktu posiadanych kopii danych w zakresie złożonego wniosku o 
dofinansowanie, umowy dotacji oraz porozumień szczegółowych z gminami uczestniczącymi w 
projekcie jako partnerzy. 

2) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej 
inwestycji, w zakresie określonym umową, 

3) desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych, 
4) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu 

umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie 
współdziałanie będzie konieczne,  

5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z § 6 niniejszej umowy. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację przedmiotu umowy oraz współpracę                     w 
poszczególnych zakresach będą: 
a) Z ramienia lidera:……………………….. 
b) Z ramienia partnerów:……………………. 

 
 
 
 

Wynagrodzenie 
§ 6 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto …….. PLN (słownie 
………………….), Vat wg stawki ….% tj. kwota….. zł. Kwota brutto ……………… PLN (słownie: 
………………………………………złotych 00/100). 

2. Płatność nastąpi na podstawie maksymalnie dwóch faktur. Pierwsza faktura będzie płatna po 
wyłonieniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą Inwestycji  prac dostawczo montażowych w 
wysokości stanowiącej max. 20 % wynagrodzenia umownego brutto . Druga faktura ( końcowa) 
zostanie wystawiona po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót podlegających nadzorowi. 
Faktury będą wystawiane dla partnerów projektu: 
 – pierwsza faktura do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto po 25 % dla każdego z 
partnerów; 
- faktura końcowa po odbiorze robót podlegających nadzorowi proporcjonalnie do wykonanego 
zakresu robót u każdego z partnerów projektu.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1: 
1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu 

Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym  
i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami, 

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub 
pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi: 
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
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c) obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją zadania, w tym: 
- wystąpienie dodatkowego nadzoru w innych branżach, 

- wystąpienie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

5.  Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w 
ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej umowy. 

6. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera kontraktu 
……………….. 

7. Prawidłowo wystawione przez Inspektora nadzoru faktury będą płatne w terminie         od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

8. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 
Wykonawca oświadcza, że został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
Kary umowne 

§ 7 
 

1. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Inżynierowi kontraktu karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto.  

2) Inżynier kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:  

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada 

Inżynier kontraktu, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za 

naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz wytycznych i innych 

dokumentów, dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w szczególności za:  

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów 

wykonawczych do ustawy;  

 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla 

realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w 

sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego w 

wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

  niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie 

z § 4 umowy w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

  za niedotrzymanie terminów wskazanych w niniejszej umowie w wysokości 200 zł 

brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

dzień zwłoki, 

 

2. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżyniera 

kontraktu, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.  



Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, 

Brzozów – projekt partnerski”. 

 

 - 11 - 

3. Jeżeli protokół, raport, sprawozdanie bądź jakikolwiek inny dokument wystawiony i podpisany 

przez Inżyniera kontraktu zostanie zakwestionowany przez instytucję zarządzającą, wdrażającą 

lub inną funkcjonującą w systemie wykorzystania funduszy unijnych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub przez jakąkolwiek inną 

instytucję należącą do organów kontroli i powstanie konieczność zapłaty odsetek z powodu 

nienależnego wydatkowania środków, to odsetki te zostaną zwrócone przez Inżyniera kontraktu 

Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto kwota odsetek zostanie 

powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych 

Zamawiającego.  

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary 

umownej z tytułu ust. 3. 

5.  Wskazane w umowie kary umowne podlegają sumowaniu.  

6. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych będzie wartość wynagrodzenia umownego 

brutto, określona w umowie.  

7. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką może naliczyć każda ze stron 

umowy nie może przekroczyć 20% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 
 

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 
§ 8 

 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia.  

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia 

oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Inżynierowi kontraktu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Inżynier kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności.  

5. Wynagrodzenie Zamawiający pomniejszy o należne mu od Inżyniera kontraktu kary umowne.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 

okoliczności:  

1) jeżeli Zamawiający nie zawrze umowy z wykonawcą inwestycji, o której mowa w umowie, 

w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub w sytuacji unieważnienia 

postępowania na wybór wykonawcy inwestycji,  

2) jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję, bądź 

wykonawcą inwestycji zostanie w trakcie obowiązywania umowy unieważniona przez sąd 

lub inny organ,  

3) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą 

inwestycji lub instytucją współfinansującą inwestycję,  
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4) gdy Inżynier kontraktu stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością  

5) jeżeli Inżynier kontraktu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z umowy 

w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie 

podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa 

dłużej niż 21 dni,  

6) jeżeli Inżynier kontraktu skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające 

wymaganych uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  

7) w przypadku, gdy Inżynier kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o 

których mowa w § 4 ust. 5 umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w 

specyfikacji warunków zamówienia,  

8) w przypadku, gdy Inżynier kontraktu nie zapewni nadzoru zgodnie z zapisami umowy,  

9) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu 

z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na 

szkodę Zamawiającego,  

10) Inżynier kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą 

na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy,  

11) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

a) wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania 

lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

rekomendowanie do płatności faktur wykonawcy inwestycji w sytuacji wykonania 

inwestycji niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia należnego 

wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, a także gdy 

zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez Inżyniera 

kontraktu materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z 

wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją przetargową,  

b) okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

kontraktu uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami 

umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej dokumentacji lub 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w 

sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,  

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót na okres dłuższy niż 7 dni,  

12) Inżynier kontraktu nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i 

opracowania, której zobowiązany jest umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego,  

13) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o 

odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. 

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Inżynier kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.  

 
Zmiany treści umowy 

§ 10 
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1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej. 

2. Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy: 
1) Terminy, w następujących przypadkach: 

a) wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu, 
b) podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu, 
c) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji zmieniającego zasady i terminy 

jej realizacji,  
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w § 2, nie więcej jednak, niż  
o czas trwania tych okoliczności; 
e) zmiany terminu wynikającej ze zmiany terminu wykonania dostaw i montażu poszczególnych 
instalacji ; 
f) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się 
wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały 
spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, 
powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.); 
g) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 
akceptacji Zamawiającego; 
h) zmiany umowy z wykonawcą przedmiotu umowy objętego usługą nadzoru inwestorskiego - w 
zakresie wymagającym dostosowania niniejszej umowy do zmienionej umowy z wykonawcą 
dostawy i montażu instalacji  

2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: 

a) rezygnacji z części robót lub prac jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe lub w 
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
o wartość niewykonanych robót. 

b) w  przypadku  zmian,  w  trakcie  realizacji  umowy,  stawek  podatku  VAT, podatku akcyzowego  
związanych z przedmiotem  zamówienia,  zmian  wysokości minimalnego  wynagrodzenia  za  
pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych ( Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572) jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia  w  
życie  przepisów,  z  których  wynikają  w/w  zmiany,  wynagrodzenie  netto/brutto należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.  

c)  Każdorazowo  przed  wprowadzeniem  zmiany  wynagrodzenia  netto/brutto,  o  której  mowa w 
lit. b), Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 
podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania zamówienia  oraz  propozycję  nowego  wynagrodzenia, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych potwierdzone  
powołaniem  się  na stosowne  przepisy, z  których  wynikają  w/w  zmiany.  Zmiana  
wynagrodzenia  netto/brutto, w przypadku,  o  którym  mowa  lit c)  następują  po  uzyskaniu  
akceptacji  Zamawiającego formie aneksu do umowy. 

d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizację zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 
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 minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniających strony umowy do 
zażądania zmiany wysokości wynagrodzenia wynosi 3% w stosunku do cen lub kosztów z 
miesiąca , w którym złożono ofertę wykonawcy; 

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany ceny 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów 
/koszów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc , w którym została złożona 
oferta wykonawcy; 

 sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 
dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 
poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 
zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS , o których mowa w tirecie 
drugim powyżej; zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie strony umowy; 

 Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w związku z 
waloryzacją, to łącznie 4% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
umowy wskazanego w § 6 umowy. 

 Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał począwszy najwcześniej od 13 - go 
miesiąca obowiązywania niniejszej umowy. 

 Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego wykonawcy , 

 Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu , 
o którym mowa w tirecie czwartym  powyżej; 

 W umowach zawieranych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, wykonawca lub 
podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 
umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 12 miesięcy (np. w wyniku zawarcia 
aneksu) , kwoty należne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 
spadków cen , zgodnie z tiretami  powyżej.  Intencją stron jest by warunki waloryzacji w 
umowach zawieranych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą możliwie jak najbardziej 
odpowiadały warunkom waloryzacji  przewidzianym w niniejszym paragrafie.  

 
3) Zmiana kluczowego personelu wykonawcy, 
4) Dane numeru rachunku bankowego. 

3. Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 
sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu.  

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 11 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto za 

wykonanie całego przedmiotu umowy podanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwotę:  ………………zł  
(słownie:……………..) w jednej z form wskazanych w art. 450 Pzp. Kwota ta jest kwotą ostateczną 
wartości zabezpieczenia  i nie będzie podlegała zmianie bez względu na ostateczną wartość niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia na czas realizacji 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. Brak tego dokumentu stanowi podstawę do odmowy 
podpisania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3. Całe zabezpieczenie musi obejmować co najmniej okres od dnia podpisania umowy do dnia 
wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane), tj. od daty zaakceptowania przez Zamawiającego 
raportu końcowego o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 
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5.     Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady przez 
okres 60 m-cy kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w poprzednim 
zdaniu zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania prac,  ponadto  
z kwoty udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy 
potrącane będą przez Zamawiającego w pierwszej kolejności wszystkie kary umowne, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pełnej 
kwocie obejmujące okres do trzydziestego dnia od daty przesuniętego zakończenia robót. Brak tego 
zabezpieczenia stanowi podstawę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
Okres gwarancji i rękojmi 

§ 12 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne powstałe w wyniku 

błędów w realizacji umowy do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji  
i rękojmi za wady wykonanych robót. 

3. Wykonawca, udziela Zamawiającemu na okres co najmniej 60 m-cy gwarancji i rękojmi za wady 
fizyczne lub prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w realizacji umowy  
z zastrzeżeniem ust. 2. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony raportu 
końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

4. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestnictwa, na 
wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji oraz do 
przygotowania ewentualnych wyjaśnień lub sprawdzeń powstałych na skutek kontroli w ramach 
otrzymanego dofinansowania. 

5. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie nadzór nad usunięciem, przez Wykonawcę prac 
montażowych, usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru  
i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. 

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 

§13 

Podwykonawcy 

1. Podwykonawcą usług  

1) w zakresie: ………………………………………………………………………………………………..  jest:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przekazanie wykonania części przedmiotu przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym 

ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek 

Podwykonawcy, Inżynier kontraktu przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z 

Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie lub projekcie. 
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4. Inżynier kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach  

z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego 

 
 

Przepisy końcowe 
§ 14 

 
1. Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu 

cywilnego - zwłaszcza dotyczące odpłatnego wykonywani usług - oraz inne obowiązujące przepisy, w 
szczególności prawa budowlanego, ustawy prawa zamówień publicznych oraz wytycznych instytucji 
zarządzającej. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub 
innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.  

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem nieważności - 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 
rozwiązania sporu w terminie 21 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa niniejsza została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiającego.  
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