
 
Załącznik nr 4 

do specyfikacji warunków zamówienia 

 SR.271.15.2022 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru i inżyniera kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt 

partnerski” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru i inżyniera 

kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 

gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”, obejmującego montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na 

lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe - nabór nr RPPK.03.01.00-

IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU. 

Liczba zestawów fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie wynosi:  

Liczba zestawów fotowoltaicznych:  

Gmina Besko – 88 szt.  

Gmina Zarszyn – 95 szt.  

Gmina Haczów – 98 szt.  

Gmina Brzozów – 122 szt. 

Liczba zestawów pomp ciepła na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej:  

Gmina Besko – 74 szt.  

Gmina Zarszyn – 80 szt. 

Gmina Haczów – 70 szt.  

Gmina Brzozów – 16 szt. 

Liczba kotłów na biomasę: 

Gmina Brzozów – 6 szt. 

W trakcie realizacji projektu powyższe ilości mogą ulec zmianie.  

 

2. Do obowiązków wykonawcy w zakresie usług inżyniera kontraktu należy w szczególności:  

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej 

wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby 

zapewnić zgodność jej realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przepisami 

wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również z umową o dofinansowanie 

projektu i umowami z wykonawcami wykonującymi dostawy i montaż instalacji OZE,  



2) wsparcie techniczne i merytoryczne procesu przygotowania dokumentów zamówienia 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  

3) pomoc merytoryczna w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych,  

4) wsparcie techniczne i merytoryczne procesu analizy złożonych ofert, 

5) opiniowanie wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego na każdorazowe 

zgłoszenie Zamawiającego zarówno w okresie realizacji umowy jak również w okresie 

realizacji całego projektu, w tym opiniowanie i przygotowywanie wszelkich niezbędnych 

aneksów z wykonawcami,  

6) w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia 

przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we 

wszelkiego rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem,  

7) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert na dostawę i 

montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w formie dokumentacji technicznej 

zbiorczej dla wszystkich rodzajów źródeł tj. instalacji fotowoltaicznych, instalacji kotłów 

na biomasę oraz instalacji pomp ciepła do CWU z uwzględnieniem wymogów 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad dotyczących projektów 

finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

8) przeprowadzenie weryfikacji ankiet dotyczących udziału mieszkańców w projekcie, pod 

kątem technicznych możliwości montażu deklarowanych instalacji na budynku 

mieszkalnym lub w jego obrębie,  

9) w czasie przygotowywania dokumentacji przetargowej dokonanie wizji lokalnej w 

miejscu montażu wszystkich instalacji celem weryfikacji poprawności doboru wielkości i 

rodzaju instalacji oraz miejsca jej lokalizacji, 

10) bieżąca weryfikacja uczestników pod kątem zmian wskaźników projektów,  

11) zmiana zakresu rzeczowego projektu,  

12) modyfikacja wniosku aplikacyjnego,  

13) rozliczenie projektu zgodnie z wytycznymi IZ, 

14) wykonanie dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią 

punktu 6 niniejszego opisu. 

 

3.  Do obowiązków wykonawcy w zakresie usług inspektora nadzoru  należy w szczególności: 

1) zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:  

a) instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych,  

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

c) konstrukcyjno-budowlanej 

obejmującego: 

 prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w 

ramach Projektu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz 

montowanych instalacji;  

 inspektor nadzoru będzie nadzorował prace montażowo-instalacyjne w trakcie 

ich realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 



nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie 

wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. 

Inspektor nadzoru zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w 

sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na 

budowę w czasie do 24 – godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie 

jego obecności i podjęcia czynności objętych umową) zgodnie z praktyką 

inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą 

prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna 

być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem 

właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w 

przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia 

nadzoru inwestorskiego;  

 zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO 

WP 2014-2020;  

 reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami technicznymi i 

pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

 akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac 

montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach lub gruntach 

objętych projektem w zakresie doboru instalacji  fotowoltaicznych, instalacji 

pomp ciepła dla potrzeb przygotowania CWU oraz kotłów na biomasę, 

przebiegu i miejsca montażu instalacji;  

 weryfikacja  kwalifikacji  osób  zatrudnianych  przez  wykonawców 

 prac montażowo-instalacyjnych;  

 weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i 

certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowo-

instalacyjnych, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie;  

 kontrolowanie  przestrzegania  przez  Wykonawców  prac montażowo-

instalacyjnych, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na 

terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;  

 przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań 

dostarczonych przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;  

 organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, 

problemowych i innych spotkań;  

 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach 

realizacji Projektu;  

 weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a 

wykonawcami prac montażowo-instalacyjnych (protokołu odbioru częściowego 

i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.);  

 udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie 



rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu;  

 ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych wykonawców prac 

montażowo-instalacyjnych.  

 przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych;  

 uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej 

dokumentacji powykonawczej;  

 zarządzanie i koordynacja całym procesem montażu i oddawania 

(przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych 

należących do osób fizycznych – mieszkańców Gmin objętych projektem;  

 udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych dla zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn 

stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania 

instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji;  

 udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji;  

 w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia 

przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo 

we wszelkiego rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym 

postępowaniem. 

2) Czas pracy inspektorów nadzoru: 

a) Zamawiający wymaga zapewnienia:  

 obecności koordynatora zespołu w miejscu wykonywania prac instalacyjno-

montażowych z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania usługi 

nie rzadziej niż raz w tygodniu,  

 pozostałych inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości 

niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie.  

b) wykonawca przedstawia nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

miesiąca kalendarzowego harmonogram wizyt inspektorów nadzoru w danym 

miesiącu kalendarzowym uwzględniający wymagania wskazane pkt. a  

c) Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych 

członków zespołu nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością 

prawidłowego wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni 

przed planowanym pobytem członków zespołu nadzorującego na placu budowy.   

d) wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 3.  

e) wykonawca jest zobowiązany do oddelegowania członków zespołu nadzorującego do 

uczestnictwa w Radach Budowy, które będą odbywały się minimum raz na miesiąc.  

f) O terminie Rady Budowy Zamawiający będzie zawiadamiał wykonawcę nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych przed datą jej odbywania.  

g) Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku 

stwierdzenia wykonywania prac niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób 

zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do:  



 wezwania na plac budowy wybranych członków zespołu nadzorującego w 

sytuacjach wymagających ich obecności;  

 niezwłocznego zwołania Rady Budowy poza terminami określonymi w ust. 5.  

h) W przypadku wskazanym w pkt. g członkowie zespołu nadzorującego wezwani przez 

zamawiającego stawiają się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a jeżeli 

nie został wyznaczony niezwłocznie.   

i) Pobyt na miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych powinien zostać 

udokumentowany zapisami w dzienniku prac oraz w innych dokumentach 

uzgodnionych z zamawiającym lub osobą upoważnioną przez zamawiającego. 

Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o 

czasie pobytu inspektorów nadzoru inwestorskiego na terenie wykonywania prac 

instalacyjno-montażowych.   

j) Na czas urlopu lub nieobecności danego inspektora nadzoru, wykonawca 

zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana 

osoba powinna spełniać wymagania jak dla zastępowanego inspektora nadzoru), 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.   

k) Nieobecność inspektorów nadzoru w miejscu wykonywania prac instalacyjno-

montażowych w trakcie wykonywania dostaw z montażem w częstotliwości 

wskazanej w pkt. a oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie obowiązków 

inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane jako 

przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych 

z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Inżyniera kontraktu na 

zasadach określonych w umowie.  

 

4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonywane usługi jest uzależniony od czasookresu gwarancji 

wskazanego przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji i jest jej równy. 

 

5. Inne obowiązki wykonawcy 

1) wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone 

umową i postępowania przetargowego od dnia podpisania umowy, aż do odbioru 

ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.   

2) wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  i uprawnienia budowlane.  

3) wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.  

4) na koniec trwania okresu gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w 

odbiorze gwarancyjnym.  

5) wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W 

szczególności wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń 

dotyczących umowy i projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody zamawiającego, jak 

również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 

zobowiązaniami wobec zamawiającego, wynikającymi z umowy.  

6) szczegółowe obowiązki wykonawcy określa punkt 2 niniejszego opisu  przedmiotu 

zamówienia .  



7) wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie zamawiającego  i instytucji 

zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w 

wyznaczonym przez niego terminie.  

8) wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody 

zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.  

9) wykonawca zobowiązany jest do:  

a. poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej 

przez zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.  

 kontrolę przeprowadza się w siedzibie zamawiającego, wykonawcy lub w miejscu 

realizacji zamówienia, 

 wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 

prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 

związane z realizacją zamówienia.  

b. niezwłocznego informowania zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 

zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie 

wykonywania prac wypadkach i prowadzonych kontrolach.  

 

6. Wykonanie dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia: 

1) wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

a. zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  

b. opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 

we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

c. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień, 

d. zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych, zapewnić, by przy realizacji 

dostawy i montażu instalacji OZE zostały uwzględnione wymagania w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników 

2) do czasu zakończenia dostaw z montażem, wykonawca w ramach wynagrodzenia, 

zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do 

realizacji procesu inwestycyjnego, tj. dostawa z montażem instalacji OZE, 

3) z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 

których dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności:  

a. kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi 

innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  



b. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

c. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej,  

d. wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 

działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 

zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,  

e. przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową  

f. zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy 

też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.  

4) wykonawca oświadcza, że autor/autorzy dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 8 niniejszego punktu.  

5) wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/wyrażają zgodę na:  

a. wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,  

b. wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających  z konieczności jej 

aktualizacji.  

c. sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

d. decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

e. decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

f. decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

g. decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia 

wad.  

6) w chwili wydania dokumentacji projektowej, wykonawca przenosi na zamawiającego prawo 

do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

7) w chwili wydania dokumentacji projektowej wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 3 niniejszego punktu.  

8) wykonawca oświadcza, że:  



a. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w 

trakcie wykonywania umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 

oraz ich dóbr osobistych;  

b. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

9) w przypadku, gdy na skutek naruszenia przez wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

ust. 3 - 8 korzystanie z dokumentacji projektowej przez zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych 

osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką zamawiający poniesie w związku z 

wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez zamawiającego z 

dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

umowy.  

10) nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia.  

11) w ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia wykonawca 

zobowiązany jest również do:  

a. przedstawienia na wezwanie zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 

wezwania;  

b. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie zamawiającego, związanych z 

realizacją przedmiotu umowy.  

 

7. Zespół Wykonawcy 

1) Skład Zespołu Nadzorującego (zwanego dalej Zespołem): 

a) Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, 

c) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, 

d) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, 

e) projektant w branży sanitarnej, 

f) projektant w branży elektrycznej. 

2) UWAGA! Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba została przez wykonawcę wykazana w 

odniesieniu do więcej niż jednego z powyższych stanowisk. 

3) Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez inspektorów, o 

których mowa w punkcie 1.  

4) Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w punkcie 1 

(zgodnie z treścią swojej oferty).   

5) Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Inżynier kontraktu jest 

obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy personel w następujących 



przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.  

6) Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w punkcie 5 w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia jej propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

we wniosku osób będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i będą nie 

niższe niż kwalifikacje i doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w kryterium 

oceny ofert.   

7) Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, jeżeli osoba ta nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.  

8) Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami członków Zespołu.  

 

8. Procedury weryfikujące jakość pracy wykonawcy w trakcie realizacji usługi 

1) zamawiający lub osoba upoważniona przez zamawiającego będzie dokonywać  na bieżąco 

oceny jakości pracy zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków 

zapisanych w umowie i SWZ.  

2) W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez wykonawcę lub 

członków zespołu oraz nie stosowania się ich do poleceń zamawiającego, mających na 

celu poprawę tej sytuacji, zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do zaprzestania 

naruszeń umowy i niezależnie od tego naliczy stosowną karę umowną.  

3) W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez inżyniera kontraktu 

lub członków Zespołu Nadzorującego zamawiający ma prawo wnioskowania o zmianę 

Członków Zespołu na zasadach określonych w ust. 8 pkt 6 lub odstąpienia od umowy.   

 

II. Termin wykonania zamówienia 

1) Wykonawca zamówienia wykonuje usługi od podpisania umowy do ostatecznego 

rozliczenia, a następnie przez okres gwarancji/rękojmi. 

2) Planowany termin dostaw z montażem instalacji OZE to IV kwartał 2022 roku i 2023 rok. 

3) Termin, o którym mowa wyżej jest terminem wiążącym Wykonawcę dostaw z montażem, 

jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą dostaw z 

montażem.  

4) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.  

 

 


