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I. CZESC OPISOWA

1. i dlny przedmi zamowieni

1.1. Celizakres zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kitadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok
w miejscowosci Besko, gmina Besko, powiat Sanok. Obiekt powstanie na przedtuzeniu
prostopadtego do rzeki odcinka drogi gminnej 117212R - ul. Nadrzecznej (na prawym
brzegu) i zapewni jej potaczenie z drogg powiatowg 2006R ul. Kolejowg na lewym brzegu.
Ktadka bedzie miata znaczenie lokalne. W przekroju poprzecznym bedzie posiadata jeden
pas ruchu dla pojazddéw oraz obustronne chodniki. W strefie wjazdéw na obiekt przewiduje
sie poszerzenia jezdni do 2 paséw ruchu celem zapewnienia miejsca (kieszeni') dla
pojazdéw oczekujgcych na przejazd. Rozpietos¢ teoretyczna obiektu wyniesie Li= 51,75 m.
Na ktadce przewiduje sie montaz oswietlenia uzytkowego.

Potaczenie ktadki z terenem zapewnig dojazdy:
— na lewym brzegu - nowy odcinek drogi o dtugosci ok. 14,2 m, tgczacy kiadke

z ul. Kolejowa,

— na prawym brzegu - gtéwny dojazd do ktadki bedzie prowadzit ul. Nadrzeczng, po jej
odcinku prostopadtym do rzeki. W strefie wjazdu na ktadke nastapi odpowiednia
rozbudowa i modernizacja uktadu drogowego, ktéra umozliwi wjazd na ktadke, przejazd
na odcinek ul. Nadrzecznej réwnolegty do rzeki, dojazdy do posesji oraz zjazd do brodu
rzeki. Rozwigzanie skrzyzowania musi uwzglednia¢ wyniesienie kfadki ponad istniejgcy
poziom terenu (z uwagi na wymagang skrajnie pionowg pod obiektem dla
przeprowadzenia wod powodziowych).

Celem odebrania wod opadowych z powierzchni ktadki i dojazdéw w zakresie
opracowania, planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Wistok.
W zwigzku z zamierzong inwestycjg konieczna bedzie takze przebudowa istniejacego
uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej. Zasuwy na sieci
wodociggowej zostang przesuniete. Kanalizacja sanitarna bedzie wymagata podniesienia
studzienek do poziomu nowych elementéw zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji
bedzie wymagata usuniecia drzew rosngcych na brzegach i w gérnych czesciach skarp rzeki
Wistok.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie "zaprojekiuj i wybuduj".
Zamawiajacy  posiada czesciowg dokumentacje projektowg bedgcg efekiem
przeprowadzonych prac koncepcyjnych i projektowych, w wyniku ktérych opracowano
projekty i dokonano uzgodnien:

— opracowano projekt zagospodarowania terenu,

— opracowano pogladowg koncepcije kfadki pieszo-jezdnej,
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— opracowano projekt wykonawczy dojazdow,

— opracowano projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

— dokonano uzgodnien z PGW Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Kro$nie,
— zlozono wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej,

— dokonano uzgodnieh w Powiatowym Zarzgdzie Drég w Sanoku.

Posiadana dokumentacja wraz z uzgodnieniami zostanie przekazana Wykonawcy.
Zadaniem Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej bedzie:

— opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu koncepcyjnego ktadki pieszo-jezdnej
(w oparciu o0 koncepcje zatgczong do niniejszego PFU lub w oparciu o wtasng koncepcije
Wykonawcy przy zachowaniu wymagan uzytkowych dla ktadki),

— pozyskanie wszystkich niezbednych brakujacych ostatecznych decyzji, opinii i pozwoleh
dla inwestycji,

— opracowanie i skompletowanie projektu budowlanego kftadki wraz z dojazdami
i przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

— opracowanie projektu wykonawczego kfadki,

— dostosowanie (w razie koniecznosci) posiadanego przez Zamawiajgcego projektu
wykonawczego dojazdéw do zaprojektowanej ktadki,

— dostosowanie (w razie koniecznosci) posiadanych przez Zamawiajgcego projekiow
branzowych do zaprojektowanej kiadki,

— opracowania projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

W ramach wykonawstwa zakres prac bedzie obejmowat wykonanie robdt
budowlanych w peinym zakresie wraz 2z petieniem nadzoru autorskiego oraz
przeprowadzenie wszystkich niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania, w tym
probnego obcigzenia ktadki pieszo-jezdne;.

Zamowienie nalezy zrealizowac w oparciu o:
— materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
— niniejszy PFU,
— dokumentacje opracowang przez Wykonawce oraz decyzje, opinie i uzgodnienia
pozyskane przez Wykonawce.

Szczegbtowy zakres dokumentacji projektowej w posiadaniu Zamawiajgcego do
przekazania Wykonawcy, dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, zakres
podstawowych robét wykonawczych i nadzoru autorskiego opisano ponize;.
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A) Dokumentacja projektowa i uzgodnienia (decyzje, opinie, pozwolenia)
w posiadaniu / uzyskiwana przez Zamawiajgcego do przekazania Wykonawcy
Zakres dokumentacji projektowej i uzgodnieh znajdujgcych sie w posiadaniu, ktore
zostang przekazane Wykonawcy, obejmuje w szczegélnosci:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt wykonawczy dojazddw do ktadki,

- warunki przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz dostosowania sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do nowego zagospodarowania terenu,

- projekt branzowy przebudowy sieci energetycznej obejmujgce takze wykonanie zasilania
dla o$wietlenia uzytkowego ktadki,

- projekt branzowy przebudowy sieci teletechnicznej,
- projekt branzowy przebudowy sieci gazowej,

- projekt branzowy dostosowania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do nowego
zagospodarowania terenu,

- specyfikacje techniczne - branza drogowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
- uzgodnienie inwestycji z PGW Wody Polskie Zarzgdem Zlewni w Kroénie,

- informacja o ilosci wéd, ktére moga by¢ wprowadzone do koryta rzeki Wistok na Zaporze
w Sieniawie z prawdopodobienstwem p = 1%,

- uzgodnienie inwestycji z Powiatowym Zarzgdem Drog w Sanoku,

- decyzja srodowiskowa dla inwestycji (uzyskanie decyzji jest w toku, zostanie przekazana
Wykonawcy po jej wydaniu),

- inwentaryzacja drzew do usuniecia.

B) Dokumentacja projektowa do opracowania oraz decyzje, opinie i pozwolenia do
uzyskania przez Wykonawce
Zakres opracowan projektowych i dokumentéw formalno-prawnych do opracowania /
pozyskania przez Wykonawce bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

- zgtoszenie robot w korycie rzeki w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
(zostanie przeprowadzone po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej),

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-operat wodno-prawny i uzyskanie decyzji o pozwoleniu  wodnoprawnym
wraz z pozwoleniem na usuniecie drzew rosngcych na dziatkach wtasnosci PGW Wody
Polskie,

- przygotowanie materiatow i przeprowadzenie stosownej procedury uzyskania umowy
z PGW Wody Polskie na wejscie w teren w zwigzku z realizacjg zadania,

- decyzja o pozwoleniu na usuniecie drzew na dziatkach wtasnosci innej niz PGW Wody
Polskie,
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- projekt koncepcyjny budowy ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok,

- projekt budowlany budowy kfadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przediuzeniu
ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko wraz z dojazdami i przebudowg kolidujgcego
uzbrojenia terenu,

- pozwolenie na budowe kfadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przediuzeniu
ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko wraz z dojazdami i przebudowg kolidujgcego
uzbrojenia terenu,

- projekt organizaciji ruchu na czas budowy oraz projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt wykonawczy budowy ktadki pieszo-jezdnej,
- projekty technologiczne i warsztatowe niezbedne do realizacji robdt,

- dostosowanie (w razie koniecznosci) posiadanego przez Zamawiajgcego projekiu
wykonawczego dojazdéw do zaprojektowanej ktadki,

- dostosowanie (w razie koniecznosci) posiadanych przez Zamawiajgcego projektéw
branzowych do zaprojektowanej kiadki,

- ewentualne inne opracowania projektowe i uzgodnienia/ decyzje, ktdérych koniecznosé
sporzadzenia / pozyskania / aktualizacji (dla dokumentdéw juz wydanych) moze wynikng¢
w toku prac projektowych.

Wszystkie projekty muszg by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz muszg by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktbremu majag stuzy¢.

C) Wykonywanie robo6t budowlanych

Zakres rob6t budowlanych wykonawczych bedzie obejmowat w szczegdlnosci
wykonanie wszystkich prac majacych na celu:
- budowe nowej jednoprzestowej ktadki pieszo-jezdnej o rozpietosci teoretycznej Li=51,75 m,

ktéra potgczy droge gminng 117212R  (ul. Nadrzeczng) na prawym brzegu z droga
powiatowg 2006R (ul. Kolejowa) na lewym brzegu rzeki,

- budowe dojazdu do ktadki na lewym brzegu rzeki z ul. Kolejowej,

- przebudowe uktadu drogowego na prawym brzegu rzeki - zapewnienie wjazdu na ktadke
z ul. Nadrzecznej przy zachowaniu przejazdu tg ulica na jej odcinku prostopadtym
i rbwnolegtym do rzeki, z zapewnieniem dojazdéw do posesji i zjazdu do brodu rzeki,

- budowe Zzelbetowej sciany oporowej utrzymujgcej nasypy dojazdéw na prawym brzegu
w sasiedztwie dziatki nr 2564/1,

- usuniecie drzew i zaro$li kolidujgcych z planowang inwestycja,

- budowe kanalizacji deszczowej na prawym i na lewym brzegu z wylotami do potoku,

- przebudowe istniejacej sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociggowej oraz
dostosowanie studzienek kanalizacji sanitarnej do nowych pozioméw terenu po
zrealizowaniu inwestycji,

- wykonanie oswietlenia uzytkowego ktadki,

- uporzagdkowanie terenu budowy, umocnienia skarp, humusowanie i obsianie trawg skarp
i terenéw zielonych przylegajacych do miejsca prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych odbiorow i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,
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- sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego (obejmujgcego w szczegdlnosci: dane kontraktowe,
dokumenty odbiorowe, dokumenty budowy, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
dokumentacje powykonawczg) oraz dostarczenie na nosniku CD i w formie papierowej.

D) Nadzor autorski

Zakres zamOwienia obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg
rob6t budowlanych. W szczegdlnosci petnienie nadzoru autorskiego polega na:

- wykonywaniu czynnosci okreslonych ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi zmianami),

- wyjasnianiu watpliwosci zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku
realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegd6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie,

- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego, przy czym nalezy przewidzie¢ 5 pobytéw Inspektora nadzoru autorskiego
na budowie.

1.2. Charakterystyczne parametry

1.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne ktadki pieszo-jezdnej

Projektowana ktadka pieszo-jezdna powstanie na przedtuzeniu prostopadtego do
rzeki odcinka drogi gminnej - ul. Nadrzecznej (na prawym brzegu) i zapewni potaczenie
z drogg powiatowg - ul. Kolejowa (na lewym brzegu). Usytuowanie wysokosciowe obiektu
musi zapewni¢ przeptyw wody powodziowej o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1%.
Bedzie to obiekt jednoprzestowy, o rozpietosci teoretycznej Li=51,75 m.

Odcinek drogi, w ciggu ktdérego zostanie wybudowana ktadka, bedzie miat status
drogi wewnetrznej. Na kfadce przewiduje sie jednokierunkowy ruch pojazdéw. W przekroju
poprzecznym obiekt bedzie miescit jezdnie o szerokosci 2,5 m z obustronnymi opaskami
2 x 0,5 m oraz obustronne chodniki o szerokosci uzytkowej 2 x 1,5 m.

Charakterystyczne parametry techniczne ktadki:

- rozpietos¢ teoretyczna 51,75 m,
- prawdopodobienstwo przeptywu miarodajnego 1%,
- Swiatto pionowe pomiedzy rzedng wody Qp_1%, a spodem

konstrukcji przy podporach min. 0,5 m,
- szerokosc jezdni 05+25+05=35m,
- szerokosc¢ uzytkowa chodnikéw 1,5+1,5m,
- skrajnia pionowa na obiekcie min. 4,5 m,
- kat skosu ok. 85°,
- nosnosé klasa D wg PN-85/S-10030,
- nawierzchnia na jezdni i chodnikach betonowa.
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1.2.2. Charakterystyczne parametry dojazdow

Na lewym brzegu rzeki potgczenie ktadki z ul. Kolejowg stanowi dojazd o dtugosci
ok. 14,2 m. Zaklada sie, ze jezdnia na tym odcinku bedzie dwukierunkowa o szerokosci
6,0 m, co zapewni mozliwos¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na ktadke. Po obu stronach
jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci 1,6 m z poszerzeniem do 2,0 m na krotkich
odcinkach réwnolegtych do ul. Kolejowej. Promienie skretu na skrzyzowaniu dojazdu
z ul. Kolejowg powinny wynosi¢ R = 6,0 m.

Natomiast na prawym brzegu zjazd z ktadki powinien by¢ wkomponowany w zakret
ul. Nadrzecznej. Z uwagi na wyniesienie niwelety obiektu ponad poziom istniejgcej
ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m (przy zatozeniu wysokosci konstrukcyjnej pomostu ok. 0,8 m),
dojazdy do kftadki bedg prowadzity po nasypach drogowych. W rejonie dziatki nr 2564/1
przewidziano zelbetowag s$ciane oporowg utrzymujgca nasyp drogowy. Wzdtuz wjazdu na
ktadke z prostopadtego odcinka ul. Nadrzecznej przewidziano chodnik jednostronny
o szerokosci 1,6 m - na przedtuzeniu chodnika na ktadce od strony dolnej wody. Szerokosc¢
jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni mozliwo$¢ oczekiwania pojazdéw na
wjazd na ktadke. Na wjezdzie na kiadke z odcinka ul. Nadrzecznej réwnolegtego do rzeki
przewidziano poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdtuz jezdni przewidziano pobocze. Poza
strefg wjazdu na ktadke szerokosc¢ jezdni bedzie dostosowana do szerokosci istniejgcych.

Wykonanie wjazdéw na ktadke z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje,
ze odcinek tej ulicy prostopadty do rzeki nie moze stuzy¢ jako dojazd do posesji nr 9
(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W zwigzku z tym zaprojektowano osobny
dojazd do tych posesji z jezdnig o szerokosci 3,0 m.

Nawierzchnia na dojazdach zostanie wykonana z SMA 11 (warstwa wigzaca, 4 cm).

Charakterystyczne parametry techniczne dojazdéw:

- na lewym brzegu

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej 6,0 m,
- szerokosc¢ uzytkowa obustronnych chodnikéw 2x1,6m,
- dtugos¢ catkowita dojazdu ok. 142 m,
- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku prostopadtym do rzeki
- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na ktadke 6,0 m,
- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,6 m,
- szerokosc¢ uzytkowa jednostronnego chodnika p6tnocnego 1,5 m,
- dlugos¢ catkowita dojazdu (do kohca zakresu przebudowy) ok. 63,9 m,
- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku rownolegtym do rzeki
- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na ktadke 50m,
- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m,
- szerokosc¢ pobocza 1,2 m,
- dlugos¢ catkowita dojazdu (do kohca zakresu przebudowy) ok. 35,4 m,
- catkowita dtugo$¢ sciany oporowej wraz z 'zawinieciem'
wzdtuz odcinka ul. Nadrzecznej prostopadtej do rzeki ok. 30,0 m,
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- na prawym brzegu - dojazdy do posesjinr 9, 11 i 15

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni 3,0m,
- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m,
- dlugos¢ catkowita (do konca zakresu przebudowy) ok. 54,6 m.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Opis terenu - stan istniejacy

Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Besko, w terenie
zagospodarowanym o charakterze wiejskim. Wzdtuz lewego brzegu rzeki istnieje pas zieleni
z altankami turystycznymi, a za nim ulica Kolejowa, ktéra jest drogg powiatowg nr 2006R.
Wzdtuz ul. Kolejowej istnieje zabudowa mieszkaniowa i gospodarska, a w rejonie inwestycji
takze boisko sportowe.

Na prawym brzegu rzeki wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa i gospodarska.
Obstuge komunikacyjng zapewnia ul. Nadrzeczna, kt6rg tworzy odcinek prostopadty do rzeki
(zjazd z ul. Starowiejskiej) oraz odcinek réwnolegty do rzeki poprowadzony bezposrednio
wzdtuz brzegu. Projektowana ktadka powstanie na przedtuzeniu prostopadtego do rzeki
odcinka ul. Nadrzecznej. Obecnie w tym miejsce brak jest przeprawy. Ponizej i powyzej
planowanego miejsca budowy funkcjonujg brody.

Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie inwestycji istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- lewy brzeg

—nadziemna linia energetyczna i os$wietleniowa wzdtuz ul. Kolejowej (do
przebudowy na podziemng z zachowaniem lamp),

— nadziemna linia teletechniczna wzdtuz ul. Kolejowej (do pozostawienia),

— kanalizacja sanitarna,

— podziemna linia teletechniczna,

-prawy brzeg

— napowietrzna linia energetyczna wraz z o$wietleniem (stup przelotowy z lampa przy
narozu dziatki nr 2196/3 do przestawienia,

— podziemna linia energetyczna oswietleniowa (lampa na granicy dziatek drogowych
nr 2563 i 2190 do likwidacji),

— podziemne kable teletechniczne (do zabezpieczenia pod dojazdami do mostu,
studnia teletechniczna przy narozu dziatki nr 2196/3 do likwidacji),

— wodocigg (przeniesienie istniejgcych dwoch zaséw, poza teren dostepny dla ruchu
pojazddw, nie zaktada sie przy tym zmiany trasy wodociggu),

— kanalizacja sanitarna ks200 (przebudowa w zakresie podwyzszenia studni do
poziomu projektowanego zagospodarowania terenu),

— gazociag (przebudowa poza zakres kolizji z nowymi dojazdami).
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Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa, zabezpieczeniem i dostosowaniem sieci
nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty branzowe posiadane przez Zamawiajgcego

i przekazywane Wykonawcy.

Koryto rzeki Wistok

Obecnie rzeka ptynie w korycie o charakterze naturalnym, jest nieuregulowana i do
pewnego stopnia dowolnie ksztattuje linie brzegowa. W rejonie inwestycji brak jest umocnien
brzegéw. W czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze brzegi koryta majg regularny
przebieg, bez ewentualnych wyrw i 'poszarpanych' odcinkdéw. Skarpy rzeki zarosniete sg
samosiejkami, a w ich goérnej czesci rosng drzewa. Koryto rzeki objete jest zakresem
obszaru NATURA 2000 i z tego powodu podlega ochronie.

1.3.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach: 551, 1232/3, 1230/7, 4074/2,
2000/14, 2563, 2564/1, 2564/2, 2567/3, 2565/5, 2190, 2196/3, 2196/6, 2192/1, w obrebie
0001 Besko, jednostka ewidencyjna Besko, powiat sanocki. Zamawiajacy posiada zgody
Wiascicieli na wejscie w teren w zwigzku z realizacjg inwestycji dla dziatek nr 551, 1232/3,
1230/7, 4074/2, 2563, 2564/1, 2564/2, 2567/3, 2565/5, 2190, 2196/3, 2196/6, 2192/1. Umowa
z PGW Wody Polskie na wejscie w teren dziatki nr 2000/14 w zwigzku z realizacjg zadania
bedzie mogta zostaé zawarta po wuzyskaniu i uprawomocnieniu sie pozwolenia
wodnoprawnego. Przygotowanie materiatow i przeprowadzenie stosownej procedury bedzie
nalezato do zadan Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymogoéw zapisanych we wszystkich
decyzjach, opiniach i uzgodnieniach przekazanych przez Zamawiajacego oraz uzyskanych
wiasnym staraniem, w szczegdlnosci:

- decyzji Srodowiskowej,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,

- decyzji 0 pozwoleniu na usuniecie drzew.
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1.3.3. Uwarunkowania wynikajgce z uzgodnien branzowych

W zatgczeniu do niniejszego PFU przedkiada sie projekty branzowe przebudowy,
zabezpieczenia i dostosowania sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, teletechnicznej,
gazowej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Dla opracowania projektow pozyskano
warunki przebudowy, a nastepnie projekty zostaty uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej
oraz ztozone do uzgodnienia przez Wiascicieli sieci (uzgodnienia w toku). Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie roboty zgodnie z warunkami, wytycznymi
i rysunkami przedstawionymi w projektach branzowych oraz zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi odpowiednich branzy.

W przypadku ujawnienia w czasie robo6t uzbrojenia terenu innego lub przesunietego
w stosunku do danych zawartych na mapie do celéw projektowych oraz w warunkach
przebudowy i uzgodnieniach projektéow branzowych, Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia odpowiednich modyfikacji rozwigzan projektowych, w porozumieniu
z Projektantami  wtasciwych branzy. Koszt wprowadzenia modyfikacji / rozwigzan

zamiennych nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

1.4. QOgodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji nie istnieje przeprawa przez rzeke.
Projektowana kifadka pieszo-jezdna nad rzekg Wistok zapewni potgczenie prostopadtego do
rzeki odcinka ul. Nadrzecznej (na prawym brzegu) z ul. Kolejowg (na lewym brzegu). Droga,
w ciggu ktorej powstanie przedmiotowa ktadka bedzie drogg wewnetrzng. Obiekt bedzie miat
znaczenie lokalne, a okoliczni mieszkancy beda mogli przemieszcza¢ sie pomiedzy
czesciami miejscowosci na lewym i prawym brzegu w bezpieczny sposdb, bez potrzeby
korzystania z bardzo ruchliwej drogi krajowej DK 28 przebiegajacej przez centrum
miejscowosci. Koryto rzeki wraz ze skarpami to obszar NATURA 2000. Dlatego ktadke
przewidziano jako obiekt jednoprzestowy, a podpory usytuowano poza zasadniczym korytem
- na gorze skarp. Rozpietos¢ teoretyczna obiektu wyniesie Li=51,75 m.

Na kitadce przewiduje sie jednokierunkowy ruch pojazdéw oraz ruch pieszy.
Szerokos¢ jezdni na obiekcie wyniesie 0,5 + 2,5 + 0,5 m, a szerokos¢ uzytkowa chodnikéw
od strony dolnej i gérnej wody bedzie wynosita po 1,5 m. W strefach wjazdéw na kitadke
jezdnia na dojazdach bedzie miata szerokos¢ 6,0 m, aby zapewni¢ miejsce dla pojazdow
oczekujgcych na wjazd na ktadke.

Usytuowanie wysokosciowe ktadki musi pozwoli¢ na bezpieczne przeprowadzenie
wod powodziowych o prawdopodobienstwie przekroczenia p=1%. Zaktada sie, ze swiatto
pionowe pomiedzy rzedng wielkiej wody a spodem konstrukcji nosnej musi wynosi¢
min. 0,5 m przy podporach. Aby zachowa¢ powyzszy warunek, ktadka (przy zatozeniu
wysokosci konstrukcyjnej pomostu ok. 0,8 m) bedzie wyniesiona ponad otaczajacy teren na
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ok. 1,6 m. Z tego wzgledu dojazdy do ktadki bedg wykonywane na nasypach. Na prawym
brzegu rzeki, w celu ograniczenia terenu zajetego pod nasyp drogowy na dziatce nr 2564/1,
wzdtuz dojazddéw przewidziano zelbetowg sciane oporowg 0 maksymalnej wysokosci ok. 1m.
Jezdnia i chodniki na ktadce oraz na dojazdach, a takze teren dziatki 2564/1 przed
sciang oporowg beda posiadaty odwodnienie w postaci systemu wpustow i studni
kanalizacyjnych z wylotami do koryta rzeki Wistok. Teren w rejonie wylotow bedzie
umocniony zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie.

1.5. Pogladowa koncepcija ktadki pieszo-jezdnej

1.5.1. Uwagi ogdéine

Koncepcja kftadki zatgczona do niniejszego PFU jest przyktadowa i nie jest
obowigzujgca dla Wykonawcy, chociaz moze by¢ przez niego wykorzystana. Wykonawca
moze przyja¢ do opracowania oferty wtasng koncepcje uwzgledniajgca wymagania opisane
w PFU, ktéra bedzie podlegata uzgodnieniu przez Zamawiajgcego w dalszym postepowaniu.

1.5.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng obiekiu stanowig dwa pionowe dzwigary tukowe typu Langera
(z jazdg dotem). tuki zaprojektowano z rur stalowych ¢508 m wypetionych betonem
samozageszczajgcym sie klasy C50/60. Sztywnos¢ przestrzenna tukdéw zostata zapewniona
za pomocg stezen z rur stalowych. Konstrukcje nosng pomostu przewidziano ze stalowych
belek podtuznych z profili HEB 500 potgczonych poprzecznicami.

Ktadka zostata posadowiona na wielkosrednicowych palach zelbetowych ¢1000 mm -
przewidziano po dwa pale dtugosci 7,0 m (z iniekcjg pod podstawg pala) na kazdej podporze,
zwienczone oczepem. Z oczepbw wyprowadzono stupy, na ktérych za posrednictwem tozysk
garnkowych oparta konstrukcje nosna. Niezaleznym elementem podpér sg $ciany oporowe
utrzymujace nasypy drogowe.

Pomost przewidziano z zelbetowych ptyt prefabrykowanych o szerokosci ok. 2 m
kazda. Szczeliny pomiedzy ptytami beda wypetnione za pomoca bitumicznej masy
dylatacyjne;j.

1.5.3. Elementy wyposazenia ktadki

Nawierzchnia na jezdni i chodnikach: w koncepcji przewidziano, ze ruch pieszy i pojazdéw
bedzie odbywat sie wprost po prefabrykowanych betonowych ptytach pomostowych. Nie
zaktada sie wykonywania na szerokosci jezdni ichodnikbw Zadnych warstw

nawierzchniowych (np. nawierzchni asfaltowej na jezdni). Z tego wzgledu elementy pomostu
powinny by¢ wykonane z betonu napowietrzanego w klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4.
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Odwodnienie ktadki: niweleta kladki zostata uksztattowana w tuku pionowym wypukiym
o promieniu R=542 m. Najwyzszy punkt niwelety znajduje sie w $rodku rozpietosci obiektu.
Spadki podtuzne na koncach ktadki wynoszg ok. 5,0%. Wody opadowe i roztopowe
z powierzchni jezdni i chodnikbw bedg sptywaty zgodnie ze spadkami podiuznymi
i poprzecznymi od najwyzszego punkiu niwelety w strone podp6r A i B. Wody te zbierane
beda do wpustéw przed podporami, z ktérych za pomocg kanatéw rurowych bedag
odprowadzane do systemu nowych studni kanalizacyjnych.

tozyska: obiekt nalezy oprze¢ na podporach za posrednictwem tozysk garnkowych.

Urzadzenia dylatacyjne: na koncach obiekiu przewidziano montaz dylatacji modutowych

o przesuwach + 40 mm.

Urzadzenia obce: na obiekcie nie przewiduje sie urzadzen obcych.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu: po obu stronach mostu, przy krawedziach zewnetrznych,
nalezy zamontowac¢ balustrady aluminiowe o wysokosci 1,2 m.

Wzdtuz kraweznikow przewidziano bariery o charakterystykach wg PN-EN 1317-
1,2:2010: poziom powstrzymywania H2, szeroko$¢ wspétpracujgca W1. Bariery zakonczono
za pomocg tgcznikéw czotowych, a od strony najazdu zabezpieczono dodatkowo za pomocg
krétkich barier betonowych prefabrykowanych (wykonywanych indywidualnie).

Oswietlenie: na kiadce nalezy wykonac oswietlenie uzytkowe za pomocg lamp drogowych
LED o zasilaniu kablowym.

Ptyty przejSciowe: na kohcach obiektu nalezy wykonac ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m.
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem powinny zostaé pomalowane
roztworem bitumicznym na zimno R+2G.

1.5.4. Materiaty

Elementy konstrukcyjne ktadki przewidziano z nastepujgcych materiatow:

- pale wielkosrednicowe: beton C25/30 (kr. zwirowe),

- oczepy palowe i tawy fundamentowe: beton C30/37,

- poprzecznice skrajne, ptyta pomostowa: beton C35/45,

- wypetnienie tukow: beton C50/60 ze zbrojeniem rozproszonym,

- stal zbrojeniowa: B500SP,

- stal konstrukcyjna: S235J2, S235J2H, S355J2, S355J2H,
- wieszaki: systemowe, stal R, = 750 MPa,
- balustrady: aluminium EN AW-6063.

1.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Beton - widoczne powierzchnie betonowe bedg pozostawione w stanie surowym.

Balustrady aluminiowe — fosforyzowanie i malowanie proszkowe. Kolor ostatniej warstwy
RAL 1004.

Bariery - nalezy stosowac elementy ocynkowane ogniowo,
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Balustrady stalowe na schodach skarpowych i $ciankach oporowych - malowanie zestawem

farb poliuretanowo-epoksydowych na podktadzie wysokocynkowym o catkowitej grubosci
powtok malarskich min. 240 um. Kolor ostatniej warstwy RAL 1004.

Konstrukcja stalowa pomostu i tukéw, stezenia wiatrowe tukéw - malowanie zestawem farb

poliuretanowo-epoksydowych na podktadzie wysokocynkowym o catkowitej grubosci powtok
malarskich min. 240 um. Kolor ostatniej warstwy RAL 1004. Trwatos¢ powtok malarskich
powinna wynosi¢ min. 15 lat w srodowisku o kategorii korozyjnosci C4.

Wieszaki systemowe z pretéw stalowych - ocynk ogniowy i malowanie, RAL 1004.

2.1. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych

2.1.1. Wymagania w zakresie dojazdu na lewym brzegu

Opis dojazdu

Na lewym brzegu rzeki ktadka tgczy sie z ul. Kolejowg dojazdem o ditugosci
ok. 14,2 m - bedzie to nowy odcinek drogi. Droga na kfadce i na dojazdach bedzie posiadata
status 'drogi wewnetrznej'. Szeroko$¢ dwukierunkowej jezdni na dtugosci dojazdu wyniesie
6,0 m, co zapewni mozliwos¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na ktadke. Po obu stronach
jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci 1,6 m z poszerzeniem do 2,0 m na krotkich
odcinkach réwnolegtych do ul. Kolejowej. Zgodnie z wymogami PZD w Sanoku przewidziano
poszerzenie ul. Kolejowej o 0,7 m, tak aby catkowita szeroko$¢ tej ulicy w miejscu jej
skrzyzowania z dojazdem wynosita min. 6,0 m (obecnie ok. 5,4 m). Zatozono takze wymiane
warstwy $cieralnej nawierzchni ul. Kolejowej na catej jej szerokosci w zakresie skrzyzowania.

Z chodnikéw od strony gérnej i dolnej wody nalezy wykona¢ schody skarpowe na
teren rekreacyjny na brzegu rzeki.

Odwodnienie dojazdu

Ulica Kolejowa na odcinku inwestycji ma praktycznie 0% spadek podtuzny, a woda
Z jej powierzchni sptywa rownomiernie na teren. Aby zapobiec powstawaniu zastoiska wody,
na catej szerokosci dojazdu przewidziano odwodnienie liniowe odbierajgce wode sptywajaca
z ul. Kolejowej. Woda sptywajgca z ktadki bedzie odbierana za pomoca wpustu mostowego
usytuowanego nad podporg. Zebrana woda bedzie odprowadzona do projektowanej studni
kanalizacyjnej, a dalej wylotem W1 na skarpe rzeki.

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac¢ z korytek betonowych (beton kl. C35/45 ze
zbrojeniem rozproszonym) z krawedziami wzmocnionymi za pomocg zeliwa, przekrytych
rusztem zeliwnym kl. D400, szczelinowym mocowanym do korytek i z blokadg anty-wandal.
Swiatto poziome kanatu powinno wynosié min. 15cm, a gtebokos¢ ok. 20 cm.
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Warstwy drogowe

Dla dojazdéw i chodnikéw na lewym brzegu przyjeto uktad warstw drogowych:
— jezdnia (KR2)

— warstwa Scieralna SMA 11 40mm
— warstwa wigzgca AC 16 80mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,
stabilizowanego mechanicznie 200mm
— ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C 1,5/2 (nie mniej niz 2,5 MPa) 200mm
— ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%
oraz k >8m / dobe min. 300mm
— geowtdknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m?
RAZEM 820mm
— chodniki
— warstwa Scieralna: kostka betonowa 80mm
— podsypka cem.-piaskowa 40mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,
stabilizowanego mechanicznie 300mm
— warstwa mrozoochronna z pospétki 200mm
RAZEM 620mm

2.1.2. Wymagania w zakresie dojazdu na prawym brzequ

Opis dojazdow

Na prawym brzegu zjazd z ktadki zostat wkomponowany w zakret ul. Nadrzeczne;.
Z uwagi na wyniesienie obiektu ponad poziom istniejgcej ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m,
dojazdy do kitadki beda prowadzity po nasypach drogowych. Odcinek ul. Nadrzecznej
prostopadty do rzeki bedzie stanowit gtdwny wjazd na kltadke. Na styku z granicami dziatki
nr 2564/1 przewidziano zelbetowg $ciane oporowg utrzymujgcg nasyp drogowy,
o maksymalnej wysokosci ok. 1 m ponad poziomem terenu.

Wzdtuz gtébwnego wjazdu na ktadke z prostopadtego do rzeki odcinka ul. Nadrzeczne;j
przewidziano chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m - na przedtuzeniu chodnika na kfadce
od strony dolnej wody. Szerokos$¢ jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni
mozliwos$¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na obiekt.

Na wjezdzie na ktadke z odcinka ul. Nadrzecznej rownolegtego do rzeki zatozono
poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdtuz jezdni przewidziano pobocze.

Wykonanie wjazdéw na ktadke z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje,
ze odcinek tej ulicy prostopadty do rzeki nie moze dtuzej stuzy¢ jako dojazd do posesji nr 9
(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W zwigzku z tym zaprojektowano osobny
dojazd do tych posesji z jezdnig o szerokosci 3,0 m.
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Odwodnienie dojazdéw

W najnizszych punktach dojazddéw (na koncach nasypow drogowych) na odcinku
ul. Nadrzecznej prostopadtym iréwnolegtym do rzeki przewidziano odwodnienia liniowe
(o konstrukcji jak na lewym brzegu). Dodatkowo zaprojektowano wpusty drogowe. Zebrana
woda bedzie odprowadzana do projektowanych studni kanalizacyjnych, a ostatecznie za
pomocag wylotu W2 na skarpe rzeki. Woda sptywajgca z ktadki bedzie odbierana za pomoca
wpustu mostowego usytuowanego przed podporg. Wpust na ktadce oraz wpust odwodnienia
terenu przed $ciang oporowg na dziatce nr2564/1 zostang takze wigczone do systemu

odwodnienia.

Warstwy drogowe

Dla dojazdéw i chodnikéw na prawym brzegu przyjeto uktad warstw drogowych:

jezdnia ul. Nadrzecznej (KR2) - jak dojazd na lewym brzegu,

chodniki - jak na lewym brzegu,

pobocze wzdtuz réwnolegtego do rzeki odcinka ul. Nadrzecznej

— nawierzchnia tluczniowa 200mm
— warstwa mrozoochronna z pospétki (poza nasypami) 200mm
RAZEM 400mm
— dojazd do posesjinr 9, 11 i 15 (KR1)
— warstwa Scieralna SMA 11 40mm
— warstwa wigzgca AC 16 50mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,
stabilizowanego mechanicznie 200mm
— ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (nie mniej niz 2,5 MPa) 200mm
— ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%
oraz k >8m / dobe min. 300mm
— geowtdknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m?
RAZEM 790mm

2.1.3. Wymagania w zakresie kiadki

Konstrukcja nosna

Konstrukcja no$na ktadki powinna zosta¢ zaprojektowana jako stalowa lub betonowa.
Ptyte pomostowg nalezy zaprojektowa¢ jako zelbetowg - dopuszcza sie wariant
prefabrykowany i monolityczny. Ktadke nalezy posadowi¢ na palach wierconych
wielkosrednicowych osadzanych w warstwie skalnej, z iniekcjg podstawy. Nie dopuszcza sie
posadowienia ktadki na palach CFA lub bezposrednio.

Obiekt nalezy zaprojektowac¢ jako jednoprzestowy o rozpietosci 51,75 m.
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Wyposazenie
Dla ktadki nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy wyposazenia:

- nawierzchnia na pomoscie beton napowietrzany w klasie ekspozycji XC4, XDS3,
XF4, brak warstw nawierzchniowych,

- balustrady (jesli wystgpig) aluminiowe lub stalowe, h=1,2m,

- tozyska garnkowe,

- dylatacje modutowe z przekryciem z blachy nierdzewnej na
szerokosci chodnikow,

- oswietlenie uzytkowe wg projektu branzowego,

- ptyty przejsciowe w strefie wjazddédw zaprojektowa¢ i wykonac¢ ptyty

przejsciowe o minimalnej dtugosc¢ 4,0m,

- odwodnienie wpusty mostowe odbierajgce wody sptywajace z ktadki.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowg konstrukcje nosng nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg systemem
malarskim o trwatosci min. 15 lat w srodowisku korozyjnosci C4, w nastepujgcy sposéb:

- czyszczenie do stopnia Sa21/2,
- malowanie zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych na podktadzie wysoko-

cynkowym o catkowitej grubosci warstw min. 240 um.

Widoczne powierzchnie betonowe powinny byé wykonane w odpowiedniej klasie
ekspozycji i pozostawione w stanie surowym.

Balustrady aluminowe powinny zosta¢ zabezpieczone przez fosforyzowanie
i malowanie proszkowe. W przypadku balustrad stalowych nalezy zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie jak stalowg konstrukcje nosng (takze balustrady stalowe schodéw
skarpowych).

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy pomalowacé

roztworem bitumicznym na zimno R+2G.

Probne obciazenie

Po wybudowaniu ktadke nalezy podda¢ prébnemu obcigzeniu statycznemu. Prébne
obcigzenie powinno wywotywaé wartosci sit wewnetrznych bliskie normowych wartosci
obliczeniowych. Warto$¢ obcigzenia prébnego nie powinna by¢ mniejsza niz 75% i nie
wieksza niz 105% normowego obcigzenia obliczeniowego.

Probne obcigzenie oraz opracowanie wynikbw powinno by¢ zrealizowane przez

jednostke niezalezng od Wykonawcy.
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2.1.4. Wymagania w zakresie umocnien na skarpach rzeki

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace umocnienia skarp, ktére zostaty
uzgodnione z PGW Wody Polskie Zarzagdem Zlewni w Kro$nie:
— umocnienie przy podporach - powierzchnia skarp pod rzutem mostu w bezposrednim
sgsiedztwie podp6r powinna zosta¢ umocniona za pomocg kamienia tamanego o wymiarze
ok. 0,5 m uktadanego na scieli faszynowej o grubosci ok. 20 cm. Powierzchnia umocnienia
bedzie miata szerokos¢ ok. 10,0 m, a dlugos¢ ok. 4 m (od $ciany oporowej utrzymujgcej
nasyp drogowy za podporg, wg rysunku koncepcyjnego ktadki). Po obwodzie umocnien
nalezy wykona¢ palisade z pali drewnianych nieodrostowych o s$rednicy ¢12 cm. Pale
powinny zosta¢ zabite na gtebokos¢ ok. 1 m, a gbéra dociete do poziomu umocnien
kamiennych,

— umocnienia w rejonie wylotu W1 kanalizacji deszczowej na lewym brzegu - wylot
kanalizacji nalezy wykonac¢ na skarpie rzeki. Wylot powinien zosta¢ wyksztatcony za pomoca
betonowego prefabrykatu wylotowego. W bezposrednim sasiedztwie wylotu, w pasie
o szerokosci 1,5 m, teren nalezy umocni¢ za pomocg kamienia tamanego o wymiarach
ok. 0,5 m (narzut gtadki) na faszynie. Przed wylotem umocnienie bedzie miato diugosé
2,0 m. Umocnienia kamienne powinny by¢ wyprofilowane tak, aby tworzy¢ linie Scieku dla
wody. Ponizej umocnienia utozone zostang korytka Sciekowe skarpowe, ktére nalezy
doprowadzi¢ do scistego koryta rzeki. Korytka nalezy uktada¢ na podbudowie betonowe;j
gr. 10 cm. Cate pole umocnienia, wraz ze sciekiem, powinno zosta¢ otoczone palisadg z pali
drewnianych nieodrostowych o srednicy $12 cm. Pale zabi¢ na gtebokos¢ ok. 1 m, a gorg
docig¢ do poziomu umocnieh kamiennych,

— umocnienia w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na prawym brzegu - wylot kanalizacji
deszczowej na prawym brzegu nalezy wykona¢ na skarpie rzeki, z wykorzystaniem
prefabrykatu wylotowego. Podobnie jak na lewym brzegu, w bezposrednim sasiedztwie
wylotu, w pasie o szerokosci 1,5 m, teren powinien zosta¢ umocniony za pomocg kamienia
tamanego o wymiarach ok. 0,5 m (narzut gtadki). Przed wylotem umocnienie bedzie miato
dtugos¢ 2,0 m. Umocnienia kamienne powinny by¢ wyprofilowane tak, aby tworzy¢ linie
$cieku dla wody. Ponizej umocnien nalezy utozy¢ korytka sciekowe (w sposéb jak na lewym
brzegu) i doprowadzi¢ do koryta rzeki. Pole umocnienia oraz korytka otoczy¢ palisadg z pali
drewnianych (jak na lewym brzegu).
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2.2. Wymagania dotyczace wykonania dokumentaciji projektowej

2.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych do wystgpienia w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie opracowania projektu budowlanego oraz
uzyskania pozwolenia na budowe. Wszystkie opracowania projektowe nalezy sporzgdzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci wymienionymi w czesci
informacyjnej niniejszego PFU. Dokumentacja projektowa na kazdym etapie (projekt
koncepcyjny, budowlany i wykonawczy) podlega uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Dokumentacje przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat on
sporzadzony zgodnie zumowg, oObowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Cato$¢ dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i obejmujgcej
wszystkie branze, nalezy przekazac¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF,
a rysunki takze w formatach edytowalnych (,dxf” lub ,dwg”). Kompletna dokumentacja
projektowa powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z uprawomocniong decyzjg
0 pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy wdwczas niezwtocznie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacja niezbedna do realizacji robét.

2.2.2. Projekt koncepcyjny

Do niniejszego PFU zatgczono przyktadowg koncepcije przedmiotowej ktadki pieszo-
jezdnej. Koncepcja ta nie jest obowigzujgca dla Wykonawcy, chociaz moze by¢ przez niego
wykorzystana. Wykonawca moze przyjg¢é do opracowania oferty wiasng koncepcje
uwzgledniajgcg wymagania opisane w PFU. W obu przypadkach Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania i przediozenia projektu koncepcyjnego ktadki, ktéry bedzie stanowit
informacje dla Zamawiajgcego o koncepcji proponowanej przez Wykonawce do realizacji.

W projekcie koncepcyjnym Wykonawca powinien w szczegolnosci uwzglednié:

- konstrukcje ktadki pieszo-jezdnej,

- wyposazenie ktadki,

- powigzanie ktadki z zaprojektowanymi dojazdami,

- oswietlenie obiektu wg projektu branzowego zatgczonego do PFU,

- odwodnienie obiektu,

- ewentualne zmiany w stosunku do zatozen i wymagan wg PFU wraz z ich uzasadnieniem.
Projekt koncepcyjny musi zostaé uzgodniony z Zamawiajgcym. Potwierdzenie

uzgodnienia stanowi pismo Zamawiajgcego, ktore Wykonawca musi bezwzglednie uzyskaé

przed przystgpieniem do dalszych prac projektowych. W oparciu o uzgodniony projekt

koncepcyjny Wykonawca opracuje projekt budowlany, wykonawczy i techniczny dla

inwestycji.
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2.2.3. Projekt budowlany

Wymagania dotyczgce opracowania projektu budowlanego:

- projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w szczegOlnosci wymienionymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU. Projekt powinien
zawiera¢ komplet wymaganych przepisami szczegdtowymi decyzji, pozwolen iinnych
dokumentéw, a takze wymagane oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego (w tym
branzowych) stwierdzajgce, ze poszczegdlne czesci projekiu zostaty wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze sg kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

spis decyzji, pozwolen, opinii i uzgodnien bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego

zamieszczono w p. 1.1. A. Materiaty te zostang przekazane Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ wszystkie brakujgce decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia
niezbedne do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe -
w szczegolnosci dokumenty wymienione w p. 1.1. B,

jesli decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego
wg spisu wp.1.1. A bedg wymagaty aktualizacji, to Wykonawca zobowigzany jest je
zaktualizowac,

zapisy decyzji, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow pozyskanych przez Wykonawce,
sg dla niego obowigzujgce. Wykonawca powinien zaktualizowa¢ dokumentacje projektowg
przekazywang przez Zamawiajgcego wg p. 1.1.A zgodnie z zapisami pozyskanych
dokumentéw, jesli okaze sie to konieczne. Przyjmuje sie, ze catkowity koszt zmian
projektowych jest wliczony w cene umowng,

kopie wszelkich pozyskanych decyzji administracyjnych, zatwierdzen, opinii i uzgodnien
Wykonawca powinien na biezgco przekazywac¢ do wiadomosci Zamawiajgcego w terminie
pozwalajgcym na ewentualne wniesienie odwofania,

- 0 trudnosciach i problemach przy pozyskiwaniu dokumentéw formalnych Wykonawca
powinien na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego tak, aby w razie koniecznosci byto
mozliwe podjecie dodatkowych dziatah przez Zamawiajgcego,

- wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne Wykonawca
pozyska / zaktualizuje wtasnym staraniem i na witasny koszt,

projekt budowlany musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Potwierdzenie uzgodnienia
stanowi pismo Zamawiajgcego, ktére Wykonawca musi bezwzglednie uzyskaé przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe. W ostatecznej wersji projektu budowlanego,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego,

- w oparciu o uzgodniony projekt budowlany Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe dla

przedmiotowe] inwestycji,

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy za tg dokumentacje, w szczegdblnosci za braki, btedy i wady stwierdzone

w toku uzyskiwania pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas
uzupetni¢ dokumentacje lub przedstawi¢ rozwigzania zamienne.
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2.2.4. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, w szczego6lnosci wymienionymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU. Projekt
powinien zawiera¢ komplet wymaganych przepisami szczego6towymi decyzji, pozwolen
i dokumentéw, a takze os$wiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego wszystkich branzy
stwierdzajgce, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

2.2.5. Projekt wykonawczy

Warunki dotyczace projekiu wykonawczego:

- w zatgczeniu do niniejszego PFU przedktada sie projekty budowlano-wykonawcze branzy
teletechnicznej, energetycznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wg spisu
wp. 1.1. A,

- w zatgczeniu do niniejszego PFU przedkitada sie projekt wykonawczy branzy drogowe;j
obejmujgcej dojazdy do kiadki na lewym i prawym brzegu rzeki.

- projekty wykonawcze zatgczone do niniejszego PFU powinny by¢ przeanalizowane przez
Wykonawce. Ewentualna niezbedna aktualizacja projektow bedzie nalezata do zadanh
Wykonawcy,

- projekt wykonawczy ktadki pieszo-jezdnej nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w szczegdlnosci wymienionymi w czesci informacyjnej niniejszego
PFU. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana z odpowiednig szczegétowoscia,
pozwalajgc na sprawng i efektywng realizacje robdt,

- projekt wykonawczy musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Potwierdzenie uzgodnienia
stanowi pismo Zamawiajgcego, ktére Wykonawca musi bezwzglednie uzyskaé przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych. W ostatecznej wersji projektu wykonawczego,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego,

-w oparciu o uzgodniony projekt wykonawczy Wykonawca zrealizuje przedmiotowa
inwestycje,

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy za tg dokumentacje, w szczegoOlnosci za braki, btedy i wady stwierdzone
w toku robdét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest wowczas uzupetnié
dokumentacje lub przedstawi¢ rozwigzania zamienne.

2.2.6. Projekty technologiczne

Realizacja rob6t budowlanych bedzie wymagata opracowania przez Wykonawce
projektow warsztatowych i technologicznych niezbednych do prawidtowego wykonania robot
(np. projekt technologiczny palowania, betonowania, montazu konstrukcji stalowej,
oswietlenia, kanalizacji deszczowej, probnego obcigzenia). Przyjmuje sie, ze catkowity koszt

wykonania tych opracowan jest wliczony w cene umowna.
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2.2.7. Projekt organizacji ruchu na czas robdét i docelowej

Projekt organizacji ruchu na czas budowy musi uwzglednia¢ niezbedne oznakowanie
zapewniajgce bezpieczne przeprowadzenie ruchu w sasiedztwie terenu budowy. Nie
wymaga sie budowy tymczasowej ktadki dla pieszych dla komunikacji publicznej nad rzeka
Wistok. Projekt powinien zosta¢ uzgodniony przez wszystkie wymagane organy, w tym przez
Zamawiajacego.

Projekt docelowej organizacji ruchu musi uwzglednia¢ oznakowanie poziome
i pionowe projektowanych chodnikow i dojazddéw oraz ewentualnie dodatkowe oznakowanie
ulic, do ktérych bedg wigczone. Projekt powinien zostaé uzgodniony przez wszystkie
wymagane organy, w tym przez Zamawiajgcego.

2.2.8. Przedmiar robdt i kosztorys

Nie wymaga sie opracowania przez Wykonawce nowego przedmiaru robot na
podstawie opracowanej/ zaktualizowanej przez niego dokumentacji projektowej. Przyjmuje
sie, ze catkowity koszt realizacji inwestycji w oparciu o tg dokumentacje jest wliczony w cene
umowng. Brak konkretnych robét w przedmiarze zatgczonym do niniejszego PFU,
a niezbednych do realizacji inwestycji, nie jest podstawg do zmiany ceny umowne;j.

2.2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

W zatgczeniu do niniejszego PFU przedkiada sie Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (ST) branzy drogowej, energetycznej, teletechnicznej, gazowej,
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. ST dla branzy
mostowej oraz inne (w przypadku wystgpienia w toku prac projektowych robét, ktére nie
zostaty ujete w zatgczonym zbiorze), Wykonawca powinien opracowaé¢ wtasnym staraniem,
a po uzgodnieniu z Zamawiajgcym stang sie one obowigzujgce dla realizacji robét. ST nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymienionymi w czesci
informacyjnej niniejszego PFU. Kazda Specyfikacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
elementow inwestycji, ktérych wykonanie bedzie realizowane zgodnie z tg ST.

2.2.10. Informacja i plan BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymienionymi w czesci informacyjnej

niniejszego PFU.
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2.2.11. Inne opracowania projektowe

Jesli w toku prac projektowych pojawi sie konieczno$¢ opracowania dodatkowej
dokumentacji projektowej (w tym dodatkowych decyzji / uzgodnien) nie opisanej powyzej
i nie wymienionej w p. 1.1.B, ajej sporzadzenie bedzie niezbednie dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcym prawem, to
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania takiej dokumentacji (i pozyskania
uzgodnien). Przyjmuje sie, ze catkowity koszt wykonania tej dokumentacji jest wliczony
W cene umowng - nie stanowi ona "roboty" dodatkowe;j i nie jest podstawg do zmiany ceny
umowne;.

2.2.12. Liczba egzemplarzy dokumentacii

Dokumentacje projektowg nalezy przygotowaé¢ w liczbie egzemplarzy wers;ji

papierowe;j:
- projekt koncepcyjny 2 egz.
- projekt budowlany inwestycji 4 egz. dla Zamawiajgcego
- projekt techniczny 2 egz.
- projekt wykonawczy 4 egz.
- operat wodnoprawny 3 egz.
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy 3 egz.
- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 3 egz.

- oryginaty wszystkich uzyskanych decyzji, pozwolen, uzgodnien
i innych dokumentow, w tym mape do celdw projektowych i wypisy
z rejestru gruntéw oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(zebrane razem i zaopatrzone w spis pozyciji) 1 egz.

2.3. Wymagania w zakresie zieleni

Drzewa kolidujgce z planowang inwestycja muszg zosta¢ usuniete. Na usuniecie
drzew wymagane jest pozwolenie, ktérego uzyskanie nalezy do zadan Wykonawcy. Wyciete
drzewo:

- z terenu dziatek gminnych staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, a w szczegoélnosci do usuniecia go z terenu budowy i zutylizowania pni,
karpiny, gatezi,

-z terenu dziatek wiasnosci PGW Wody Polskie nalezy przekaza¢ Wiascicielowi -
odpowiednio przygotowane przewiez¢ na wskazane miejsce sktadowania. Pozostatosci
z wycinki pozbawione wartosci dla Wtasciciela, sg wtasnoscig Wykonawcy - powinny byé
usuniete z terenu budowy i zutylizowane.

Drzewo oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym nr 42 (kasztanowiec, dz. 2564/1)
powinno by¢ pozostawione. Ewentualng konieczno$¢ usuniecia drzewa nalezy potwierdzi¢
na budowie w obecnosci Zamawiajgcego.
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Nasadzenia zastepcze nowych drzew wymagane decyzjg o pozwoleniu na wyciecie
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry bedzie odpowiedzialny za prawidtowg wegetacje
sadzonek przez okres wskazany w tej decyzji. Zaktada sie, ze minimalny zakres i sposéb
realizacji nasadzen bedzie nastepujacy:

- miejsce nasadzen - strona pétnocna dziatki nr 1224 w Besku (kompleks obiektow
sportowych), na dtugosci 80 m,

- gatunek drzew do nasadzenia - Swierk srebrny,

- liczba sztuk drzew do nasadzenia - ok.40 szt. lub wg wymagan decyzji,

- wiek drzew do nasadzen - sadzonki w wieku 7-8 lat o wysokosci ok. 200 cm,
- struktura nasadzen - szpaler drzew,
- sposOb nasadzen - nasadzenia co 2 metry, zabezpieczenie poprzez palikowanie

trzema palikami i wigzanie opaskami, podtoze — mieszanka torfu,

piasku, kory i nawozéw mineralnych.

2.4. Wymagania dotyczace robét budowlanych

2.4.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z przekazang
przez Zamawiajgcego lub opracowang przez Wykonawce (i uzgodniong z Zamawiajgcym)
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robdét,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz z normami, wiedzg techniczng i tzw. sztukg
budowlang, a takze przestrzegajac wymagan i warunkédw narzuconych w uzgodnieniach
oraz decyzjach administracyjnych dla inwestycji. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie
realizacji inwestycji wymagaja pisemnej zgody Inspektora nadzoru iZamawiajgcego,
a w sprawach zwigzanych z konstrukcjg ktadki réwniez jej Projektanta. Wszystkie dziatania
Wykonawcy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W  przypadku, jesli konieczne bedzie przeprowadzenie robdt niewymienionych
w niniejszym PFU, a koniecznych dla prawidtowego zrealizowania inwestycji, to Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze catkowity koszt wykonania tych robét
jest wliczony w cene umowng - nie stanowig one robét dodatkowych. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca powinien ujaé¢ na wtasne ryzyko w oferowanej cenie.

Zamawiajacy zapewnia prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy sg nastepujace:

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposéb
bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla 0s6b przebywajgcych na terenie inwestycji,

- Wykonawca jest zobowigzany w ramach ceny ryczattowej do zorganizowania zaplecza
budowy oraz do zapewnienia mediéw niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych,
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- Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t budowlanych jest odpowiedzialny na obszarze
przekazanym jako teren budowy za nadzér i utrzymanie porzadku, oraz zabezpieczenie
przed dostepem os6b postronnych,

- Wykonawca jest zobowigzany utrzymac ciggto$¢ ruchu pieszego oraz zapewnia¢ dojazdy
do posesji na ul. Nadrzecznej przez caty okres trwania rob6t budowlanych,

- Wykonawca jest zobowigzany utrzymac ciggtos¢ ruchu na ul. Kolejowej przez caty okres
trwania robét budowlanych,

- Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o postepach prac,
ewentualnych trudnosciach i przyczynach opdznien oraz o najblizszych zaplanowanych
robotach. W tym celu przewiduje sie Rady Budowy, ktére Wykonawca bedzie organizowat
w terminach co 1 tydzien - lub w innych, zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego i sytuacjg
na budowie. Kazda Rada Budowy powinna zakonczy¢ sie spisaniem protokotu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania i mogacych op6znic te realizacje, w celu niezwtocznego
podjecia przez Zamawiajgcego skutecznych dziatan, ktére mogg by¢ pomocne dla
rozwigzania problemu,

- Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego poinformowania Zamawiajgcego
o przypadku uszkodzenia elementéw zagospodarowania terenu nie objetych zakresem
zamOwienia w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, a w przypadku uszkodzenia
spowodowanego wykonywaniem robo6t budowlanych, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
powyzszych uszkodzen na witasny koszt,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

- Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania jedynie nowych materiatéw
odpowiadajgcych zatozeniom przyjetym w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia musza odpowiada¢ Polskim lub Europejskim Normom lub posiada¢ krajowg
deklaracje zgodnosci (oswiadczenie producenta) z Polskg normg lub aprobatg techniczna.
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2.4.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.4.21. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru robdét drogowych, mostowych i pozostatych branzy

zwigzanych z budowg ktadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok.
2.4.2.2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Zgodnosé roboét z dokumentacija projekiowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t),
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, kt6éry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robd6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb
postronnych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw
i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen warunki przebudowy i uzgodnienia branzowe potwierdzajace
plan lokalizacji tych urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Usytuowanie
urzgdzen nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych w obecnosci ich wtascicieli.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach wymienionych wyzej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.
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2.4.2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg
spetnia¢é wymagania polskich przepisbw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami prawnymi
i posiadajg wymagane parametry.

Zrédia uzyskania materiatdow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow
i przedfozy je inspektorowi nadzoru celem akceptaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposbdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymieniac sprzet niesprawny.
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2.4.2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.4.2.6. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.4.2.7. Kontrola jakosci rob6t

Zamawiajacy przewiduje biezagcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatéw i robét w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcyg, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdélnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robo6t budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

— stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

— sposoby wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4.2.8. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

— decyzja o pozwoleniu na budowe,

— projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe oraz projekt
techniczny,

— projekt wykonawczy,
— plan BIOZ,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

— pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenie
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

— badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

— wszelka korespondencja dotyczagca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
— protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatéw,

— mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu decyzji o pozwoleniu na budowe,

— protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczagce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2.4.2.9. Odbidr robot
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér czesciowy,
— odbiér kohcowy,
— odbiér ostateczny po okresie gwaranciji
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
— uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,

— jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robdt,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,
— protokéty badan i sprawdzen,

— rozliczanie czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciagu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

— protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami,

— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym
znich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego
Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiekiu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikédw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru kohcowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu
okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

2.4.2.10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegélnosci koszty wszystkich innych robét
bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
— organizacji ruchu na czas robot,
— zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopow,
— opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
— usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od
towaréw i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

2.4.3. Operat kolaudacyjny

Po zakonczeniu robét Wykonawca opracuje Operat kolaudacyjny, obejmujgcy
w szczegolnosci:

- dane kontraktowe: nazwa inwestycji, uczestnicy procesu budowlanego, kopia umowy
i harmonograméw, kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych na etapie realizacji zadania,

- dokumenty odbiorowe: oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane prawem, wszelkie
protokoty (m.in. protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbiorow robét, zgtoszenie
zakonczenia rob6t, protokét odbioru koncowego),

- dokumenty budowy: protokoty z Rad Budowy, notatki techniczne, wykaz zmian
projektowych wraz z uzasadnieniem, dokumenty akceptacji zmian przez Zamawiajgcego,
Programy Zapewnienia Jakosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wystgpienia
Wykonawcy dotyczgce zatwierdzeh materiatowych (wraz z recepturami, jesli wystepowaty),
deklaracje zgodnosci, aprobaty, atesty i inne podobne dokumenty,

- rozliczenie finansowe kontraktu: kopie faktur Wykonawcy wraz z protokotami odbioréw
czesciowych i protokotami potrgcen z tytutu wad trwatych (jesli wystagpity), oSwiadczeniem
Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcéw, oswiadczeniami
Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy,
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- sprawozdanie techniczne Wykonawcy: sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji
kontraktu, opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST i PZJ, wyniki badan Laboratorium
Wykonawcy w zakresie zgodnym z wymaganiami ST, dokumentacja fotograficzna
z realizacji robot,

- dokumentacja powykonawcza: dziennik budowy, kopia mapy zasadniczej powstatej po
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, projekt budowlany i wykonawczy
z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji,

- sprawozdanie techniczne Inspektora Nadzoru: kopia umowy, kopie faktur wystawionych
przez Inspektora Nadzoru, sprawozdanie i dokumentacja fotograficzna Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w  wersji  papierowej

w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (format PDF - skan).

2.5. Wymagane terminy

Zamawiajacy ustala nastepujace terminy wykonania zamoéwienia:

- przekazanie projektu koncepcyjnego kiadki do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- przekazanie kompletnego projektu budowlanego
wraz z uprawomochiong decyzjg o pozwoleniu na budowe do 30 wrzesnia 2022 r.,

- realizacja rob6t budowlanych
wraz z dokumentacjg powykonawczag do 8 miesiecy od daty uprawomocnienia sie
i pozwoleniem na uzytkowanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.6. Harmonogram

Wykonawca sporzadzi Harmonogram rzeczowo-terminowy i przedstawi go do
zaopiniowania oraz zatwierdzenia Zamawiajgcemu. W zakresie prac projektowych
harmonogram powinien uwzgledniaé terminy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych oraz terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych i uzgodnien.

W zakresie prac wykonawczych harmonogram powinien uwzglednia¢ terminy i czas
wykonania poszczegolnych elementéw opracowan projektowych, etapowanie rob6t, terminy
zakonczenia prac (odbiory czesciowe) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie aktualizowat harmonogramy
uwzgledniajgc rzeczywisty bieg spraw formalnych, ewentualne opdznienia w postepie robdt
i inne okolicznosci niemozliwe do przewidzenia wczes$nie;.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

wynikaj mi z odrebnych przepisow.

Wymagang dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i wytycznymi. Wykonawca wtasnym staraniem pozyska
niezbednie brakujagce dokumenty, decyzje administracyjne oraz uzgodnienia potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisow.

Zamawiajacy posiada zgody Wtascicieli nieruchomosci na wejscie w teren w zwigzku
z realizacjg inwestycji, poza dziatkg 2000/14 wiasnosci PGW Wody Polskie. Ostateczne
zgoda na wejscie w teren dziatki nr 2000/14 zostanie udzielona po zawarciu umowy z PGW
Wody Polskie, po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym w zawieraniu umowy, w szczegdlnosci
przygotowujgc niezbedne zatgczniki do wniosku. Po zawarciu umowy z PPW Wody Polskie
Zamawiajacy przygotuje odpowiednie oswiadczenie o dysponowaniu terenem i przekaze je
Wykonawcy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej w szczegblnosci:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z pOzniejszymi
zmianami,

3. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2021 r., poz.1973,

z pozniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2021 r., poz. 1098
z p6zniejszymi zmianami,

5. Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Dz. U. 2021 r., poz. 247 z pdzniejszymi zmianami,

6. Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze. Dz. U. 2021 r., poz. 1420
z pozniejszymi zmianami,

7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. 2021 r., poz. 1376
z pdzniejszymi zmianami,

8. Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2021 r., poz. 450,

z pozniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.

1990 z p6zn. zmianami),

10. Ustawa z dnia 31 marca 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.
U. 2021 r., poz. 741 z pdzniejszymi zmianami,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Dz. U. 2021 r., poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2020r., poz. 1609 =z pOzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe. Dz. U. 2021 r.,
poz. 410 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych — Dz.U.2012 r., poz. 463 z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2020, poz. 1429 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Dz.U.2019 r., poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem. Dz.U.2017 r., poz. 784 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U. 2021 r., poz. 2458,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U.
2021 r., poz. 2454.

Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

PN-83/S-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-EN 1991-1-1 - oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogélne: ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe,

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 1993-1-1 - projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkow,

PN-EN 1993-2 - projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 2: Mosty stalowe,

PN-EN 1992-1-1 - projektowanie konstrukcji z betonu: reguty ogélne i reguty dla
budynkoéw,

PN-EN 1992-2 - projektowanie konstrukcji z betonu: mosty betonowe; obliczanie i reguty
konstrukcyjne,
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— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

— PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania-

Czesc¢ 1: Beton Asfaltowy,

— PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku,

— PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania

— PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania , wkasciwosci , produkcja i zgodnosc,

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania,

— PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan,

— PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

—  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog,

— BN-64/8931 Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaznika piaskowego,

— BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta,

— BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan,

— BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych,

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym,

— PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

— PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe,

— PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drdg. Obliczenia parametrow oswietleniowych,

— PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia,

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
— PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
— Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej.
12/2018 Gérnoslasko-Zagtebiowska Metropolia

Powyzszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowigzek stosowania
wszystkich obowigzujgcych przepiséw.
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4. |nne informacje i dokumenty

4 1. Rozwigzanie koncepcyjne planowanej inwestyciji

Zamawiajacy przeprowadzit prace koncepcyjne i projektowe, ktérych wynikiem sg
opracowania projektowe i dokumenty formalne wg spisu w p. 1.1. A oraz przedmiar robét
zatgczone do niniejszego PFU. Wszystkie powyzsze materialy zostang przekazane
Wykonawcy. Wykonawca opracuje koncepcje ktadki pieszo-jezdne;j.

4.2. Mapa do celdéw projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zostata opracowana w listopadzie 2021 r.
przez mgr inz. Piotra Szustaka z firmy Geo-Office Kamila Szepieniec z siedzibg w 38-480
Rymanowie przy ul. Rynek 8. Oryginaty mapy sg w posiadaniu Zamawiajgcego i zostang
przekazane Wykonawcy.

Dodatkowo zatgczono kopie mapy ewidencyjnej z dnia 07. 06. 2021r. (przed
podziatem dziatek 2564 i 2565/3).

4.3. Wypisy z rejestru gruntow

Kopie wypisow z rejestru gruntéw zatgczono do niniejszego PFU. Jesli wystapi taka
potrzeba, Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania aktualnych kopii wypiséw z rejestru
gruntow.

4 4. Wynik badan gruntowo-wodnych

Do niniejszego PFU zatagczono opracowanie pn. "Opinia geotechniczna.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego" wykonane przez firme "Geo-Har" Zaktad Ustug
Geologicznych z siedzibg w 35-111 Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 w lipcu 2021 r..

4.5. Zalecenia konserwatorskie
Nie dotyczy

4.6. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla Gminy Besko nie opracowano MPZP. Wykonawca pozyska decyzje lokalizacyjng
dla przedmiotowej inwestycji.

4.7. Uzgodnienia z PGW Wody Polskie

Do niniejszego PFU zatgczono nastepujace uzgodnienia z PGW Wody Polskie
Zarzadem Zlewni w Krosnie:

- informacja o wielkosci zrzutéw wody powodziowej na Zaporze w Sieniawie,
nr pisma RZ-ZPU.1.502.226.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2022r.,

- opinia w sprawie akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych proj. ktadki,
nr pisma: RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB, z dnia 05. 10. 2021r. oraz
RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB(2), z dnia 23. 11. 2021r..
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4.8. Uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drég w Sanoku

Do niniejszego PFU zatgczono nastepujgce uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem
Drég w Sanoku:

- decyzja o lokalizacji kabli, nr pisma: UZ.4561.1.2022r., z dnia 05. 01. 2022r.,

- porozumienie w sprawie skrzyzowania dojazdu do ktadki z ul. Kolejowa (pozyskanie w toku,
po wydaniu uzgodnienie zostanie niezwtocznie przekazane Wykonawcy).

4.9. Uzgodnienia branzowe i warunki techniczne przebudowy uzbrojenia terenu

Zatgcznikami do niniejszego PFU sg projekty branzowe przebudowy / dostosowania
sieci (energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej)
opracowane w oparciu o pozyskane warunki przebudowy i uzgodnione na naradzie
koordynacyjnej oraz przez Witascicieli sieci. Zaktada sie, ze roboty na sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i na sieci teletechnicznej nie wymagajg zgtoszenia ani uzyskania
pozwolenia na budowe. Projekt branzy gazowej zostanie zgtoszony/ztozony celem
uzyskania pozwolenia na budowe niezaleznie (i przekazany Wykonawcy wraz z tym
uzgodnieniem). Uzyskanie pozwolenia na budowe dla rob6t branzy energetycznej powinno
nastgpi¢ tgcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla ktadki pieszo-jezdnej wraz
z dojazdami (po wydaniu decyzji lokalizacyjnej i innych niezbednych uzgodnien).

Do niniejszej czesci opisowej PFU dotgczono:

1. COMP-SERWIS Sp. z.0.0. warunki dot. przebudowy $wiattowodu, pismo z dnia 07.09.
2021r.

2. PGE oddziat w Rzeszowie, Warunki przebudowy sieci energetycznych.
pismo nr L. dz. /RE4/RM/MS/786/797/2021, z dnia:30. 09. 2021r.,

3. Wojt gminy Besko, warunki dotyczgce przebudowy sieci teletechnicznych,
znak: SP.7200.15.2021, z dnia 15. 09. 2021r.,

4. Polska spétka gazownicza, warunki dotyczgce przebudowy sieci gazowych,
znak. PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21, z dnia 03. 09. 2021r.,

5. ZGK Besko, warunki dotyczgce przebudowy sieci kanalizacyjnych,
nr pisma: ZGK/7031/77/2021 z dnia 13. 10. 2021r.,

6. Starosta Sanocki - odpis protokotu z narady koordynacyjnej oraz mapa,
pismo znak: GN.1.6630.455.2021 z dnia 23. 12. 2021r.

4.10. Inwentaryzacija zieleni

Rysunek "Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do usuniecia" stanowi zatgcznik
do niniejszego PFU.

Autor opracowania

mgr inz. Marta Krezel
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ll. CZESC RYSUNKOWA

PFU-0 Orientacja

PFU-1 Projekt zagospodarowania terenu

PFU-2 Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do usunigecia
PFU-3 Umocnienia skarp

PFU-4 Koncepcja kfadki pieszo-jezdnej. Rzut z géry

PFU-5 Koncepcja kfadki pieszo-jezdnej. Przekroje
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IV. ZALACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna terenu planowanej inwestycji

2. Dokumenty:

- kopia mapy do celéw projektowych

- kopia mapy ewidencyjnej

- wypisy z rejestru gruntéw

-PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie - wstepne informacje w sprawie Swiatta
pionowego ktadki, nr pisma RZ.RPP.603.218.2021.MC z dnia 26 maja 2021r.,

- PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie - informacja o wielkosci zrzutow wody
powodziowej na Zaporze w Sieniawie,
nr pisma RZ-ZPU.1.502.226.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2021r.,

- PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie - opinia w sprawie akceptacji przyjetych
rozwigzan technicznych proj. ktadki,
nr pisma: RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB, z dnia 05. 10. 2021r.
oraz RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB(2), z dnia 23. 11. 2021r..

- Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku - decyzja o lokalizacji kabli,
nr pisma: UZ.4561.1.2022r., z dnia 05. 01. 2022r.,

- Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku - porozumienie w sprawie skrzyzowania dojazdu do
ktadki z ul. Kolejowg (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie zostanie niezwtocznie
przekazane Wykonawcy),

- Gmina Besko - decyzja srodowiskowa (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie
zostanie niezwtocznie przekazane Wykonawcy),

- COMP-SERWIS Sp. z.0.0. - warunki przebudowy swiattowodu,
pismo z dnia 07.09. 2021r.

- Wéjt Gminy Besko - warunki przebudowy sieci teletechnicznych,
znak: SP.7200.15.2021, z dnia 15. 09. 2021r.,

- PGE oddziat w Rzeszowie - warunki przebudowy sieci energetycznych.
pismo nr L. dz. /RE4/RM/MS/786/797/2021, z dnia:30. 09. 2021r.,

- Polska Spétka Gazownicza - warunki przebudowy sieci gazowych,
znak. PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21, z dnia 03. 09. 2021r.,

- ZGK Besko, warunki dotyczgce przebudowy sieci kanalizacyjnych,
nr pisma: ZGK/7031/77/2021 z dnia 13. 10. 2021r.,

- Starosta Sanocki - odpis protokotu z narady koordynacyjnej oraz mapa,
pismo znak: GN.1.6630.455.2021 z dnia 23. 12. 2021r.

Projekt zagospodarowania terenu - branza mostowa i drogowa

Projekt wykonawczy - branza drogowa

Projekt budowlano-wykonawczy - branza energetyczna

Projekt budowlano-wykonawczy - branza gazowa

Projekt budowlano-wykonawczy - branza teletechniczna

Projekt wykonawczy - branza wodociggowa i kanalizacja sanitarna

Specyfikacje techniczne - branza drogowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacja sanitarna

10. "Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego". "Geo-Har" Zakfad

Ustug Geologicznych, 35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 8/57.Lipiec 2021 r..
11. Przedmiar robét
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