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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Cel i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Wisłok 

w miejscowości Besko, gmina Besko, powiat Sanok. Obiekt powstanie na przedłużeniu 

prostopadłego do rzeki odcinka drogi gminnej 117212R - ul. Nadrzecznej (na prawym 

brzegu) i zapewni jej połączenie z  drogą powiatową 2006R ul. Kolejową na lewym brzegu. 

Kładka będzie miała znaczenie lokalne. W przekroju poprzecznym będzie posiadała jeden 

pas ruchu dla pojazdów oraz obustronne chodniki. W strefie wjazdów na obiekt przewiduje 

się poszerzenia jezdni do 2 pasów ruchu celem zapewnienia miejsca ('kieszeni') dla 

pojazdów oczekujących na przejazd.  Rozpiętość teoretyczna  obiektu wyniesie Lt = 51,75 m. 

Na kładce przewiduje się montaż oświetlenia użytkowego. 

Połączenie kładki z terenem zapewnią dojazdy: 

− na lewym brzegu - nowy odcinek drogi o długości  ok. 14,2 m, łączący kładkę 

z ul. Kolejową,  

− na prawym brzegu - główny dojazd do kładki będzie prowadził ul. Nadrzeczną, po jej 

odcinku prostopadłym do rzeki. W strefie wjazdu na kładkę nastąpi odpowiednia 

rozbudowa i modernizacja układu drogowego, która umożliwi wjazd na kładkę, przejazd 

na odcinek ul. Nadrzecznej równoległy do rzeki, dojazdy do posesji oraz zjazd do brodu 

rzeki. Rozwiązanie skrzyżowania musi uwzględniać wyniesienie kładki ponad istniejący 

poziom terenu (z uwagi na wymaganą skrajnię pionową pod obiektem dla 

przeprowadzenia wód powodziowych). 

Celem odebrania wód opadowych z powierzchni kładki i dojazdów w zakresie 

opracowania, planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Wisłok. 

W związku z zamierzoną inwestycją konieczna będzie także przebudowa istniejącego 

uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej. Zasuwy na sieci 

wodociągowej zostaną przesunięte. Kanalizacja sanitarna będzie wymagała podniesienia 

studzienek do poziomu nowych elementów zagospodarowania terenu.  Realizacja inwestycji 

będzie wymagała usunięcia drzew rosnących na brzegach i w górnych częściach skarp rzeki 

Wisłok. 

Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 

Zamawiający posiada częściową dokumentację projektową będącą efektem 

przeprowadzonych prac koncepcyjnych i projektowych, w wyniku których opracowano 

projekty i dokonano uzgodnień: 

− opracowano projekt zagospodarowania terenu,  

− opracowano poglądową koncepcję kładki pieszo-jezdnej,  
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− opracowano projekt wykonawczy dojazdów, 

− opracowano projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 

− dokonano uzgodnień z PGW Wody Polskie Zarządem Zlewni w Krośnie, 

− złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, 

− dokonano uzgodnień w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku. 

Posiadana dokumentacja wraz z uzgodnieniami zostanie przekazana Wykonawcy. 

Zadaniem Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej będzie: 

− opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego kładki pieszo-jezdnej 

(w oparciu o koncepcję załączoną do niniejszego PFU lub w oparciu o własną koncepcję 

Wykonawcy przy zachowaniu wymagań użytkowych dla kładki), 

− pozyskanie wszystkich niezbędnych brakujących ostatecznych decyzji, opinii i pozwoleń 

dla inwestycji,  

− opracowanie i skompletowanie projektu budowlanego kładki wraz z dojazdami 

i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− opracowanie projektu wykonawczego kładki, 

− dostosowanie (w razie konieczności)  posiadanego przez Zamawiającego projektu 

wykonawczego dojazdów do zaprojektowanej kładki, 

− dostosowanie (w razie konieczności) posiadanych przez Zamawiającego projektów 

branżowych do zaprojektowanej kładki, 

− opracowania projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.  

W ramach wykonawstwa zakres prac będzie obejmował wykonanie robót 

budowlanych w pełnym zakresie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz 

przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania, w tym 

próbnego obciążenia kładki pieszo-jezdnej. 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o: 

− materiały dostarczone przez Zamawiającego,  

− niniejszy PFU, 

− dokumentację opracowaną przez Wykonawcę oraz decyzje, opinie i uzgodnienia 

pozyskane przez Wykonawcę.  

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej w posiadaniu Zamawiającego do 

przekazania Wykonawcy, dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, zakres 

podstawowych robót wykonawczych i nadzoru autorskiego opisano poniżej. 
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A)   Dokumentacja projektowa i uzgodnienia (decyzje, opinie, pozwolenia) 

w posiadaniu / uzyskiwana przez Zamawiającego do przekazania Wykonawcy 

Zakres dokumentacji projektowej i uzgodnień znajdujących się w posiadaniu, które 

zostaną przekazane Wykonawcy, obejmuje w szczególności: 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekt wykonawczy dojazdów do kładki,    

- warunki przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz dostosowania sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowego zagospodarowania terenu, 

- projekt branżowy przebudowy sieci energetycznej obejmujące także wykonanie zasilania  

dla oświetlenia użytkowego kładki, 

- projekt branżowy przebudowy sieci teletechnicznej, 

- projekt branżowy przebudowy sieci gazowej, 

- projekt branżowy dostosowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowego 

zagospodarowania terenu, 

- specyfikacje techniczne - branża drogowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa, 

wodociągowa i kanalizacja sanitarna. 

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 

- uzgodnienie inwestycji z PGW Wody Polskie Zarządem Zlewni w Krośnie, 

- informacja o ilości wód, które mogą być wprowadzone do koryta rzeki Wisłok na Zaporze 

w Sieniawie z prawdopodobieństwem p = 1%, 

- uzgodnienie inwestycji z Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku, 

- decyzja środowiskowa dla inwestycji (uzyskanie decyzji jest w toku, zostanie przekazana 

Wykonawcy po jej wydaniu), 

- inwentaryzacja drzew do usunięcia. 

B)   Dokumentacja projektowa do opracowania oraz decyzje, opinie i pozwolenia do 

uzyskania przez Wykonawcę 

Zakres opracowań projektowych i dokumentów formalno-prawnych do opracowania / 

pozyskania przez Wykonawcę będzie obejmował w szczególności: 

- zgłoszenie robót w korycie rzeki w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

(zostanie przeprowadzone po uzyskaniu decyzji środowiskowej), 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- operat wodno-prawny i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

wraz z pozwoleniem na usunięcie drzew rosnących na działkach własności PGW Wody 

Polskie, 

- przygotowanie materiałów i  przeprowadzenie stosownej procedury uzyskania umowy 

z PGW Wody Polskie na wejście w teren w związku z realizacją zadania, 

- decyzja o pozwoleniu na usunięcie drzew na działkach własności innej niż PGW Wody 

Polskie, 
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- projekt koncepcyjny budowy kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Wisłok, 

- projekt budowlany budowy kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Wisłok na przedłużeniu 

ul. Nadrzecznej w miejscowości Besko wraz z dojazdami i przebudową kolidującego 

uzbrojenia terenu,  

- pozwolenie na budowę kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Wisłok na przedłużeniu 

ul. Nadrzecznej w miejscowości Besko wraz z dojazdami i przebudową kolidującego 

uzbrojenia terenu, 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt docelowej organizacji ruchu, 

- projekt wykonawczy budowy kładki pieszo-jezdnej, 

- projekty technologiczne i warsztatowe niezbędne do realizacji robót, 

- dostosowanie (w razie konieczności) posiadanego przez Zamawiającego projektu 

wykonawczego dojazdów do zaprojektowanej kładki, 

- dostosowanie (w razie konieczności) posiadanych przez Zamawiającego projektów 

branżowych do zaprojektowanej kładki, 

- ewentualne inne opracowania projektowe i uzgodnienia / decyzje, których konieczność 
sporządzenia / pozyskania / aktualizacji (dla dokumentów już wydanych) może wyniknąć 
w toku prac projektowych. 

Wszystkie projekty muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami oraz muszą być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.   

C) Wykonywanie robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych wykonawczych będzie obejmował w szczególności 

wykonanie wszystkich prac mających na celu: 

- budowę nowej jednoprzęsłowej kładki pieszo-jezdnej o rozpiętości teoretycznej Lt=51,75 m, 

która połączy drogę gminną 117212R  (ul. Nadrzeczną) na prawym brzegu z drogą 

powiatową 2006R (ul. Kolejową) na lewym brzegu rzeki, 

- budowę dojazdu do kładki na lewym brzegu rzeki z ul. Kolejowej, 

- przebudowę układu drogowego na prawym brzegu rzeki  - zapewnienie wjazdu na kładkę 

z ul. Nadrzecznej przy zachowaniu przejazdu tą ulicą na jej odcinku prostopadłym 

i równoległym do rzeki, z zapewnieniem dojazdów do posesji i zjazdu do brodu rzeki, 

- budowę żelbetowej ściany oporowej utrzymującej nasypy dojazdów na prawym brzegu 

w sąsiedztwie działki nr 2564/1, 

- usunięcie drzew i zarośli kolidujących z planowaną inwestycją, 

- budowę kanalizacji deszczowej na prawym i na lewym brzegu z wylotami do potoku, 

- przebudowę istniejącej sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej oraz 

dostosowanie studzienek kanalizacji sanitarnej do nowych poziomów terenu po 

zrealizowaniu inwestycji, 

- wykonanie oświetlenia użytkowego kładki, 

- uporządkowanie terenu budowy, umocnienia skarp, humusowanie i obsianie trawą skarp 

i terenów zielonych przylegających do miejsca prowadzenia robót, 

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych odbiorów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, 
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- sporządzenie operatu kolaudacyjnego (obejmującego w szczególności: dane kontraktowe, 

dokumenty odbiorowe, dokumenty budowy, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

dokumentację powykonawczą) oraz dostarczenie na nośniku CD i w formie papierowej. 

D) Nadzór autorski 

Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót budowlanych. W szczególności pełnienie nadzoru autorskiego polega na: 

- wykonywaniu czynności określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 
1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

- wyjaśnianiu wątpliwości zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku 
realizacji inwestycji, 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie, 

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na każde uzasadnione wezwanie 
Zamawiającego, przy czym należy przewidzieć 5 pobytów Inspektora nadzoru autorskiego 
na budowie. 

1.2. Charakterystyczne parametry  

1.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne kładki pieszo-jezdnej 

Projektowana kładka pieszo-jezdna powstanie na przedłużeniu prostopadłego do 

rzeki odcinka drogi gminnej  - ul. Nadrzecznej (na prawym brzegu) i zapewni połączenie 

z drogą powiatową - ul. Kolejową (na lewym brzegu). Usytuowanie wysokościowe obiektu 

musi zapewnić przepływ wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%. 

Będzie to obiekt jednoprzęsłowy, o rozpiętości teoretycznej Lt=51,75 m. 

Odcinek drogi, w ciągu którego zostanie wybudowana kładka, będzie miał status 

drogi wewnętrznej. Na kładce przewiduje się jednokierunkowy ruch pojazdów.  W przekroju 

poprzecznym obiekt będzie mieścił jezdnię o szerokości 2,5 m z obustronnymi opaskami 

2 x 0,5 m oraz obustronne chodniki o szerokości użytkowej 2 x 1,5 m.   

Charakterystyczne parametry techniczne kładki: 

-  rozpiętość teoretyczna  51,75 m, 

-  prawdopodobieństwo przepływu miarodajnego  1%, 

-  światło pionowe pomiędzy rzędną wody Qp=1% a spodem  

 konstrukcji przy podporach  min. 0,5 m, 

-  szerokość jezdni                         0,5 + 2,5 + 0,5 = 3,5 m, 

-  szerokość użytkowa chodników           1,5 + 1,5 m, 

- skrajnia pionowa na obiekcie  min. 4,5 m, 

-  kąt skosu      ok. 85°, 

-  nośność klasa D wg PN-85/S-10030, 

-  nawierzchnia na jezdni i chodnikach                 betonowa. 
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1.2.2. Charakterystyczne parametry dojazdów 

Na lewym brzegu rzeki połączenie kładki z ul. Kolejową stanowi dojazd o długości 

ok. 14,2 m. Zakłada się, że jezdnia na tym odcinku będzie dwukierunkowa o szerokości 

6,0 m, co zapewni możliwość oczekiwania pojazdów na wjazd na kładkę. Po obu stronach 

jezdni zostaną wykonane chodniki o szerokości 1,6 m z poszerzeniem do 2,0 m na krótkich 

odcinkach równoległych do ul. Kolejowej.  Promienie skrętu na skrzyżowaniu dojazdu 

z ul. Kolejową powinny wynosić R = 6,0 m. 

Natomiast na prawym brzegu zjazd z kładki powinien być wkomponowany w zakręt 

ul. Nadrzecznej. Z uwagi na wyniesienie niwelety obiektu ponad poziom istniejącej 

ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m (przy założeniu wysokości konstrukcyjnej pomostu ok. 0,8 m), 

dojazdy do kładki będą prowadziły po nasypach drogowych. W rejonie działki nr 2564/1 

przewidziano żelbetową ścianę oporową utrzymującą nasyp drogowy. Wzdłuż wjazdu na 

kładkę z prostopadłego odcinka ul. Nadrzecznej przewidziano chodnik jednostronny 

o szerokości 1,6 m - na przedłużeniu chodnika na kładce od strony dolnej wody. Szerokość 

jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni możliwość oczekiwania pojazdów na 

wjazd na kładkę. Na wjeździe na kładkę z odcinka ul. Nadrzecznej równoległego do rzeki 

przewidziano poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdłuż jezdni przewidziano pobocze. Poza 

strefą wjazdu na kładkę szerokość jezdni będzie dostosowana do szerokości istniejących. 

Wykonanie wjazdów na kładkę z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje, 

że odcinek tej ulicy prostopadły do rzeki nie może służyć jako dojazd do posesji nr 9 

(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W związku z tym zaprojektowano osobny 

dojazd do tych posesji  z jezdnią o szerokości 3,0 m. 

Nawierzchnia na dojazdach zostanie wykonana z  SMA 11 (warstwa wiążąca, 4 cm).  

Charakterystyczne parametry techniczne dojazdów: 

- na lewym brzegu 

- szerokość użytkowa jezdni dwukierunkowej 6,0 m, 

- szerokość użytkowa obustronnych chodników 2 x 1,6 m, 

- długość całkowita dojazdu ok. 14,2 m, 

- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku prostopadłym do rzeki 

- szerokość użytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na kładkę 6,0 m, 

- szerokość jezdni na końcu zakresu przebudowy ok. 3,6 m, 

- szerokość użytkowa jednostronnego chodnika północnego   1,5 m, 

- długość całkowita dojazdu (do końca zakresu przebudowy) ok. 63,9 m, 

- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku równoległym do rzeki 

- szerokość użytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na kładkę 5,0 m, 

- szerokość jezdni na końcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m, 

- szerokość pobocza   1,2 m, 

- długość całkowita dojazdu (do końca zakresu przebudowy) ok. 35,4 m, 

- całkowita długość ściany oporowej wraz z 'zawinięciem'  

            wzdłuż odcinka ul. Nadrzecznej prostopadłej do rzeki ok. 30,0 m,  
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- na prawym brzegu - dojazdy do posesji nr 9, 11 i 15 

- szerokość użytkowa jezdni 3,0 m, 

- szerokość jezdni na końcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m, 

- długość całkowita  (do końca zakresu przebudowy) ok. 54,6 m. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Opis terenu - stan istniejący 

Zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja będzie realizowana w miejscowości Besko, w terenie 

zagospodarowanym o charakterze wiejskim. Wzdłuż lewego brzegu rzeki istnieje pas zieleni 

z altankami turystycznymi, a za nim ulica Kolejowa, która jest drogą powiatową nr 2006R. 

Wzdłuż ul. Kolejowej istnieje zabudowa mieszkaniowa i gospodarska, a w rejonie inwestycji 

także boisko sportowe. 

Na prawym brzegu rzeki występuje gęsta zabudowa mieszkaniowa i gospodarska. 

Obsługę komunikacyjną zapewnia ul. Nadrzeczna, którą tworzy odcinek prostopadły do rzeki 

(zjazd z ul. Starowiejskiej) oraz odcinek równoległy do rzeki poprowadzony bezpośrednio 

wzdłuż brzegu. Projektowana kładka powstanie na przedłużeniu prostopadłego do rzeki 

odcinka ul. Nadrzecznej. Obecnie w tym miejsce brak jest przeprawy. Poniżej i powyżej 

planowanego miejsca budowy funkcjonują brody. 

Istniejące uzbrojenie terenu 

W rejonie inwestycji istnieje następujące uzbrojenie terenu: 

- lewy brzeg 

− nadziemna linia energetyczna i oświetleniowa wzdłuż ul. Kolejowej (do      

przebudowy na podziemną z zachowaniem lamp), 

− nadziemna linia teletechniczna wzdłuż ul. Kolejowej (do pozostawienia), 

− kanalizacja sanitarna, 

− podziemna linia teletechniczna, 

-prawy brzeg 

− napowietrzna linia energetyczna wraz z oświetleniem (słup przelotowy z lampą przy 

narożu działki nr 2196/3 do przestawienia, 

− podziemna linia energetyczna oświetleniowa (lampa na granicy działek drogowych 

nr 2563 i 2190 do likwidacji), 

− podziemne kable teletechniczne (do zabezpieczenia pod dojazdami do mostu, 

studnia teletechniczna przy narożu działki nr 2196/3 do likwidacji), 

− wodociąg (przeniesienie istniejących dwóch zasów, poza teren dostępny dla ruchu 

pojazdów, nie zakłada się przy tym zmiany trasy wodociągu), 

− kanalizacja sanitarna ks200 (przebudowa w zakresie podwyższenia studni do 

poziomu projektowanego zagospodarowania terenu), 

− gazociąg (przebudowa poza zakres kolizji z nowymi dojazdami). 
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Wszystkie roboty związane z przebudową, zabezpieczeniem i dostosowaniem sieci 

należy realizować w oparciu o projekty branżowe posiadane przez Zamawiającego 

i przekazywane Wykonawcy. 

Koryto rzeki Wisłok 

Obecnie rzeka płynie w korycie o charakterze naturalnym, jest nieuregulowana i do 

pewnego stopnia dowolnie kształtuje linię brzegową. W rejonie inwestycji brak jest umocnień 

brzegów. W czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że brzegi koryta mają regularny 

przebieg, bez ewentualnych wyrw i 'poszarpanych' odcinków.  Skarpy rzeki zarośnięte są 

samosiejkami, a w ich górnej części rosną drzewa. Koryto rzeki objęte jest zakresem 

obszaru NATURA 2000 i z tego powodu podlega ochronie.   

1.3.2. Uwarunkowania formalno-prawne 

Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach: 551, 1232/3, 1230/7, 4074/2, 

2000/14, 2563, 2564/1, 2564/2, 2567/3, 2565/5, 2190, 2196/3, 2196/6, 2192/1, w obrębie 

0001 Besko, jednostka ewidencyjna Besko, powiat sanocki. Zamawiający posiada zgody 

Właścicieli na wejście  w teren w związku z realizacją inwestycji dla działek nr 551, 1232/3, 

1230/7, 4074/2, 2563, 2564/1, 2564/2, 2567/3, 2565/5, 2190, 2196/3, 2196/6, 2192/1. Umowa 

z PGW Wody Polskie na wejście w teren działki nr 2000/14 w związku z realizacją zadania 

będzie mogła zostać zawarta po uzyskaniu i  uprawomocnieniu się pozwolenia 

wodnoprawnego. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie stosownej procedury będzie 

należało do zadań Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów zapisanych we wszystkich 

decyzjach, opiniach i uzgodnieniach przekazanych przez Zamawiającego oraz uzyskanych 

własnym staraniem, w szczególności: 

- decyzji środowiskowej, 

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, 

- decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew. 
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1.3.3. Uwarunkowania wynikające z uzgodnień branżowych 

W załączeniu do niniejszego PFU przedkłada się projekty branżowe przebudowy, 

zabezpieczenia i dostosowania sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, teletechnicznej, 

gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  Dla opracowania projektów pozyskano 

warunki przebudowy, a następnie projekty zostały uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej 

oraz złożone do uzgodnienia przez Właścicieli sieci (uzgodnienia w toku). Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie roboty zgodnie z warunkami, wytycznymi 

i rysunkami przedstawionymi w projektach branżowych oraz zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi odpowiednich branży. 

W przypadku ujawnienia w czasie robót uzbrojenia terenu  innego lub przesuniętego 

w stosunku do danych zawartych na mapie do celów projektowych oraz w warunkach 

przebudowy i uzgodnieniach projektów branżowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

wprowadzenia odpowiednich modyfikacji rozwiązań projektowych, w porozumieniu 

z Projektantami właściwych branży. Koszt wprowadzenia modyfikacji / rozwiązań 

zamiennych nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji nie istnieje przeprawa przez rzekę. 

Projektowana kładka pieszo-jezdna nad rzeką Wisłok zapewni połączenie prostopadłego do 

rzeki odcinka ul. Nadrzecznej (na prawym brzegu) z ul. Kolejową (na lewym brzegu). Droga, 

w ciągu której powstanie przedmiotowa kładka będzie drogą wewnętrzną. Obiekt będzie miał 

znaczenie lokalne, a okoliczni mieszkańcy będą mogli przemieszczać się pomiędzy 

częściami miejscowości na lewym i prawym brzegu w bezpieczny sposób, bez potrzeby 

korzystania z bardzo ruchliwej drogi krajowej DK 28 przebiegającej przez centrum 

miejscowości. Koryto rzeki wraz ze skarpami to obszar NATURA 2000. Dlatego kładkę 

przewidziano jako obiekt jednoprzęsłowy, a podpory usytuowano poza zasadniczym korytem 

- na górze skarp. Rozpiętość teoretyczna obiektu wyniesie Lt=51,75 m. 

Na kładce przewiduje się jednokierunkowy ruch pojazdów oraz ruch pieszy.  

Szerokość jezdni na obiekcie wyniesie 0,5 + 2,5 + 0,5 m, a szerokość użytkowa chodników 

od strony dolnej i górnej wody będzie wynosiła po 1,5 m.  W strefach wjazdów na kładkę 

jezdnia na dojazdach będzie miała szerokość 6,0 m, aby zapewnić miejsce dla pojazdów 

oczekujących na wjazd na kładkę. 

Usytuowanie wysokościowe kładki musi pozwolić na bezpieczne przeprowadzenie 

wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia p=1%. Zakłada się, że światło 

pionowe pomiędzy rzędną wielkiej wody a spodem konstrukcji nośnej musi wynosić 

min. 0,5 m przy podporach. Aby zachować powyższy warunek, kładka (przy założeniu 

wysokości konstrukcyjnej pomostu ok. 0,8 m) będzie wyniesiona ponad otaczający teren na 
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ok. 1,6 m. Z tego względu dojazdy do kładki będą wykonywane na nasypach. Na prawym 

brzegu rzeki, w celu ograniczenia terenu zajętego pod nasyp drogowy na działce nr 2564/1, 

wzdłuż dojazdów przewidziano żelbetową ścianę oporową o maksymalnej wysokości ok. 1m.  

Jezdnia i chodniki na kładce oraz na dojazdach, a także teren działki 2564/1 przed 

ścianą oporową będą posiadały odwodnienie w postaci systemu wpustów i studni 

kanalizacyjnych z wylotami do koryta rzeki Wisłok. Teren w rejonie wylotów będzie 

umocniony zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie. 

1.5. Poglądowa koncepcja kładki pieszo-jezdnej 

1.5.1. Uwagi ogólne 

Koncepcja kładki załączona do niniejszego PFU jest przykładowa i nie jest 

obowiązująca dla Wykonawcy, chociaż może być przez niego wykorzystana. Wykonawca 

może przyjąć do opracowania oferty własną koncepcję uwzględniającą wymagania opisane 

w PFU, która będzie podlegała uzgodnieniu przez Zamawiającego w dalszym postępowaniu. 

1.5.2. Konstrukcja nośna 

Konstrukcję nośną obiektu stanowią dwa pionowe dźwigary łukowe typu Langera 

(z jazdą dołem). Łuki zaprojektowano z rur stalowych φ508 m wypełnionych betonem 

samozagęszczającym się klasy C50/60. Sztywność przestrzenna łuków została zapewniona 

za pomocą stężeń z rur stalowych. Konstrukcję nośną pomostu przewidziano ze stalowych 

belek podłużnych z profili HEB 500 połączonych poprzecznicami.  

Kładka została posadowiona na wielkośrednicowych palach żelbetowych φ1000 mm - 

przewidziano po dwa pale długości 7,0 m (z iniekcją pod podstawą pala) na każdej podporze, 

zwieńczone oczepem. Z oczepów wyprowadzono słupy, na których za pośrednictwem łożysk 

garnkowych oparta konstrukcję nośna. Niezależnym elementem podpór są ściany oporowe 

utrzymujące nasypy drogowe. 

Pomost przewidziano z żelbetowych płyt prefabrykowanych o szerokości ok. 2 m 

każda. Szczeliny pomiędzy płytami będą wypełnione za pomocą bitumicznej masy 

dylatacyjnej.  

1.5.3. Elementy wyposażenia kładki 

Nawierzchnia na jezdni i chodnikach: w koncepcji przewidziano, że ruch pieszy i pojazdów 

będzie odbywał się wprost po prefabrykowanych betonowych płytach pomostowych. Nie 

zakłada się wykonywania na szerokości jezdni i chodników żadnych warstw 

nawierzchniowych (np. nawierzchni asfaltowej na jezdni). Z tego względu elementy pomostu 

powinny być wykonane z betonu napowietrzanego w klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4. 
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Odwodnienie kładki: niweleta kładki została ukształtowana w łuku pionowym wypukłym 

o promieniu R=542 m. Najwyższy punkt niwelety znajduje się w środku rozpiętości obiektu.  

Spadki podłużne na końcach kładki wynoszą ok. 5,0%. Wody opadowe i roztopowe 

z powierzchni jezdni i chodników będą spływały zgodnie ze spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi od najwyższego punktu niwelety w stronę podpór A i B. Wody te zbierane 

będą do wpustów przed podporami, z których za pomocą kanałów rurowych będą 

odprowadzane do systemu nowych studni kanalizacyjnych.   

Łożyska: obiekt należy oprzeć na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych.  

Urządzenia dylatacyjne: na końcach obiektu przewidziano montaż dylatacji  modułowych 

o przesuwach ± 40 mm.  

Urządzenia obce: na obiekcie nie przewiduje się urządzeń obcych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: po obu stronach mostu, przy krawędziach zewnętrznych, 

należy zamontować balustrady aluminiowe o wysokości 1,2 m.  

Wzdłuż krawężników przewidziano bariery o charakterystykach wg PN-EN 1317-

1,2:2010: poziom powstrzymywania H2, szerokość współpracująca W1. Bariery  zakończono 

za pomocą łączników czołowych, a od strony najazdu zabezpieczono dodatkowo za pomocą 

krótkich barier betonowych prefabrykowanych (wykonywanych indywidualnie).   

Oświetlenie: na kładce należy wykonać oświetlenie użytkowe za pomocą lamp drogowych 

LED o zasilaniu kablowym. 

Płyty przejściowe: na końcach obiektu należy wykonać płyty przejściowe o długości 4,0 m. 

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem powinny zostać pomalowane 

roztworem bitumicznym na zimno R+2G. 

1.5.4. Materiały 

Elementy konstrukcyjne kładki przewidziano z następujących materiałów: 

- pale wielkośrednicowe:      beton  C25/30 (kr. żwirowe), 

- oczepy palowe i ławy fundamentowe:   beton  C30/37,  

- poprzecznice skrajne, płyta pomostowa:   beton  C35/45, 

- wypełnienie łuków:    beton  C50/60 ze zbrojeniem rozproszonym, 

- stal zbrojeniowa:      B500SP, 

- stal konstrukcyjna:       S235J2, S235J2H, S355J2, S355J2H, 

- wieszaki:       systemowe, stal Rm = 750 MPa, 

- balustrady:       aluminium EN AW-6063. 

1.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Beton - widoczne powierzchnie betonowe będą pozostawione w stanie surowym. 

Balustrady aluminiowe – fosforyzowanie i malowanie proszkowe. Kolor ostatniej warstwy 

RAL 1004.  

Bariery - należy stosować elementy ocynkowane ogniowo, 
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Balustrady stalowe na schodach skarpowych i ściankach oporowych - malowanie zestawem 

farb poliuretanowo-epoksydowych na podkładzie wysokocynkowym o całkowitej grubości 

powłok malarskich min. 240 µm. Kolor ostatniej warstwy RAL 1004. 

Konstrukcja stalowa pomostu i łuków, stężenia wiatrowe łuków - malowanie zestawem farb 

poliuretanowo-epoksydowych na podkładzie wysokocynkowym o całkowitej grubości powłok 

malarskich min. 240 µm. Kolor ostatniej warstwy RAL 1004. Trwałość powłok malarskich 

powinna wynosić min. 15 lat w środowisku o kategorii korozyjności C4. 

Wieszaki systemowe z prętów stalowych - ocynk ogniowy i malowanie, RAL 1004. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 

2.1.1. Wymagania w zakresie dojazdu na lewym brzegu 

Opis dojazdu 

Na lewym brzegu rzeki kładka łączy się z ul. Kolejową dojazdem o długości 

ok. 14,2 m - będzie to nowy odcinek drogi. Droga na kładce i na dojazdach będzie posiadała 

status 'drogi wewnętrznej'. Szerokość dwukierunkowej jezdni na długości dojazdu wyniesie 

6,0 m, co zapewni możliwość oczekiwania pojazdów na wjazd na kładkę. Po obu stronach 

jezdni zostaną wykonane chodniki o szerokości 1,6 m z poszerzeniem do 2,0 m na krótkich 

odcinkach równoległych do ul. Kolejowej. Zgodnie z wymogami PZD w Sanoku przewidziano 

poszerzenie ul. Kolejowej o 0,7 m, tak aby całkowita szerokość tej ulicy w miejscu jej 

skrzyżowania z dojazdem wynosiła min. 6,0 m (obecnie ok. 5,4 m). Założono także wymianę 

warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Kolejowej na całej jej szerokości w zakresie skrzyżowania.  

Z chodników od strony górnej i dolnej wody należy wykonać schody skarpowe na 

teren rekreacyjny na brzegu rzeki. 

Odwodnienie dojazdu 

Ulica Kolejowa na odcinku inwestycji ma praktycznie 0% spadek podłużny, a woda 

z jej powierzchni spływa równomiernie na teren. Aby zapobiec powstawaniu zastoiska wody, 

na całej szerokości dojazdu przewidziano odwodnienie liniowe odbierające wodę spływającą 

z ul. Kolejowej. Woda spływająca z kładki będzie odbierana za pomocą wpustu mostowego 

usytuowanego nad podporą. Zebrana woda będzie odprowadzona do projektowanej studni 

kanalizacyjnej, a dalej wylotem W1 na skarpę rzeki.  

Odwodnienie liniowe należy wykonać z korytek betonowych (beton kl. C35/45 ze 

zbrojeniem rozproszonym) z krawędziami wzmocnionymi za pomocą żeliwa, przekrytych  

rusztem żeliwnym kl. D400, szczelinowym mocowanym do korytek i z blokadą anty-wandal. 

Światło poziome kanału powinno wynosić min. 15cm, a głębokość ok. 20 cm.   
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Warstwy drogowe 

 Dla dojazdów i chodników na lewym brzegu przyjęto układ warstw drogowych: 

− jezdnia (KR2) 

− warstwa ścieralna SMA 11 40mm 

− warstwa wiążąca AC 16 80mm 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, 

 stabilizowanego mechanicznie 200mm 

− ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego  

 cementem C 1,5/2 (nie mniej niż 2,5 MPa) 200mm 

− ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20%  

oraz k >8m / dobę min. 300mm 

− geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2 

   

− chodniki 

− warstwa ścieralna: kostka betonowa 80mm 

− podsypka cem.-piaskowa 40mm 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, 

 stabilizowanego mechanicznie 300mm 

− warstwa mrozoochronna z pospółki   200mm 

 

 

 

2.1.2. Wymagania w zakresie dojazdu na prawym brzegu 

Opis dojazdów 

Na prawym brzegu zjazd z kładki został wkomponowany w zakręt ul. Nadrzecznej. 

Z uwagi na wyniesienie obiektu ponad poziom istniejącej ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m, 

dojazdy do kładki będą prowadziły po nasypach drogowych. Odcinek ul. Nadrzecznej 

prostopadły do rzeki będzie stanowił główny wjazd na kładkę.  Na styku z granicami działki 

nr 2564/1 przewidziano żelbetową ścianę oporową utrzymującą nasyp drogowy, 

o maksymalnej wysokości ok. 1 m ponad poziomem terenu.  

Wzdłuż głównego wjazdu na kładkę z prostopadłego do rzeki odcinka ul. Nadrzecznej 

przewidziano chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m - na przedłużeniu chodnika na kładce 

od strony dolnej wody. Szerokość jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni 

możliwość oczekiwania pojazdów na wjazd na obiekt.  

Na wjeździe na kładkę z odcinka ul. Nadrzecznej równoległego do rzeki założono 

poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdłuż jezdni przewidziano pobocze. 

Wykonanie wjazdów na kładkę z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje, 

że odcinek tej ulicy prostopadły do rzeki nie może dłużej służyć jako dojazd do posesji nr 9 

(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W związku z tym zaprojektowano osobny 

dojazd do tych posesji  z jezdnią o szerokości 3,0 m. 

RAZEM             820mm 

RAZEM            620mm 
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Odwodnienie dojazdów 

W najniższych punktach dojazdów (na końcach nasypów drogowych) na odcinku 

ul. Nadrzecznej prostopadłym i równoległym do rzeki przewidziano odwodnienia liniowe 

(o konstrukcji jak na lewym brzegu). Dodatkowo zaprojektowano wpusty drogowe. Zebrana 

woda będzie odprowadzana do projektowanych studni kanalizacyjnych, a ostatecznie za 

pomocą wylotu W2 na skarpę rzeki. Woda spływająca z kładki będzie odbierana za pomocą 

wpustu mostowego usytuowanego przed podporą. Wpust na kładce oraz wpust odwodnienia 

terenu przed ścianą oporową na działce nr 2564/1 zostaną także włączone do systemu 

odwodnienia. 

Warstwy drogowe 

 Dla dojazdów i chodników na prawym brzegu przyjęto układ warstw drogowych: 

− jezdnia ul. Nadrzecznej  (KR2) - jak dojazd na lewym brzegu, 

− chodniki - jak na lewym brzegu, 

− pobocze wzdłuż równoległego do rzeki odcinka ul. Nadrzecznej 

− nawierzchnia tłuczniowa 200mm 

− warstwa mrozoochronna z pospółki (poza nasypami) 200mm 

 

− dojazd do posesji nr 9, 11 i 15 (KR1)  

− warstwa ścieralna SMA 11 40mm 

− warstwa wiążąca AC 16 50mm 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, 

 stabilizowanego mechanicznie 200mm 

− ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego  

 cementem C1,5/2 (nie mniej niż 2,5 MPa) 200mm 

− ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20%  

oraz k >8m / dobę min. 300mm 

− geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2 

   

 

2.1.3. Wymagania  w zakresie kładki 

Konstrukcja nośna 

Konstrukcja nośna kładki powinna zostać zaprojektowana jako stalowa lub betonowa. 

Płytę pomostową należy zaprojektować jako żelbetową - dopuszcza się wariant 

prefabrykowany i  monolityczny. Kładkę należy posadowić na palach wierconych 

wielkośrednicowych osadzanych w warstwie skalnej, z iniekcją podstawy. Nie dopuszcza się 

posadowienia kładki na palach CFA lub bezpośrednio. 

Obiekt należy zaprojektować jako jednoprzęsłowy  o rozpiętości 51,75 m. 

 

RAZEM            400mm 

RAZEM             790mm 
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Wyposażenie 

Dla kładki należy przewidzieć następujące elementy wyposażenia: 

- nawierzchnia na pomoście  beton napowietrzany w klasie ekspozycji XC4, XD3, 

XF4, brak warstw nawierzchniowych, 

- balustrady  (jeśli wystąpią)             aluminiowe lub stalowe, h=1,2m,  

- łożyska garnkowe, 

- dylatacje modułowe z przekryciem z blachy nierdzewnej na   

  szerokości chodników, 

- oświetlenie  użytkowe wg projektu branżowego, 

- płyty przejściowe  w strefie wjazdów zaprojektować i wykonać płyty 

przejściowe o minimalnej długość 4,0m, 

- odwodnienie  wpusty mostowe odbierające wody spływające z kładki. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stalową konstrukcję nośną należy zabezpieczyć przed korozją systemem 

malarskim o trwałości min. 15 lat w środowisku korozyjności C4,  w następujący sposób: 

- czyszczenie do stopnia  Sa 2 1/2, 

- malowanie zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych na podkładzie wysoko-

cynkowym o całkowitej grubości warstw min. 240 µm. 

Widoczne powierzchnie betonowe powinny być wykonane w odpowiedniej klasie 

ekspozycji i pozostawione w stanie surowym.  

Balustrady aluminowe powinny zostać zabezpieczone przez fosforyzowanie 

i malowanie proszkowe. W przypadku balustrad stalowych należy zabezpieczyć je 

antykorozyjnie jak stalową konstrukcję nośną (także balustrady stalowe schodów 

skarpowych). 

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy pomalować 

roztworem bitumicznym na zimno R+2G. 

Próbne obciążenie 

Po wybudowaniu kładkę należy poddać próbnemu obciążeniu statycznemu. Próbne 

obciążenie powinno wywoływać wartości sił wewnętrznych bliskie normowych wartości 

obliczeniowych. Wartość obciążenia próbnego nie powinna być mniejsza niż 75% i nie 

większa niż 105% normowego obciążenia obliczeniowego.  

Próbne obciążenie oraz opracowanie wyników powinno być zrealizowane przez 

jednostkę niezależną od Wykonawcy. 
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2.1.4. Wymagania w zakresie umocnień na skarpach rzeki 

 W ramach inwestycji należy wykonać następujące umocnienia skarp, które zostały 

uzgodnione z PGW Wody Polskie Zarządem Zlewni w Krośnie: 

− umocnienie przy podporach - powierzchnia skarp pod rzutem mostu w bezpośrednim 

sąsiedztwie podpór powinna zostać umocniona za pomocą kamienia łamanego o wymiarze 

ok. 0,5 m układanego na ścieli faszynowej o grubości ok. 20 cm.  Powierzchnia umocnienia 

będzie miała szerokość ok. 10,0 m, a długość ok. 4 m (od ściany oporowej utrzymującej 

nasyp drogowy za podporą, wg rysunku koncepcyjnego kładki). Po obwodzie umocnień 

należy wykonać palisadę z pali drewnianych nieodrostowych o średnicy φ12 cm. Pale  

powinny zostać zabite na głębokość ok. 1 m, a górą docięte do poziomu umocnień 

kamiennych, 

− umocnienia w rejonie wylotu W1 kanalizacji deszczowej na lewym brzegu - wylot 

kanalizacji należy wykonać na skarpie rzeki. Wylot powinien zostać wykształcony za pomocą 

betonowego prefabrykatu wylotowego. W bezpośrednim sąsiedztwie wylotu, w pasie 

o szerokości 1,5 m, teren należy umocnić za pomocą kamienia łamanego o wymiarach 

ok. 0,5 m (narzut gładki) na faszynie. Przed wylotem umocnienie będzie miało długość 

2,0 m. Umocnienia kamienne powinny być wyprofilowane tak, aby tworzyć linię ścieku dla 

wody. Poniżej umocnienia ułożone zostaną korytka ściekowe skarpowe, które należy 

doprowadzić do ścisłego koryta rzeki. Korytka należy układać na podbudowie betonowej 

gr. 10 cm. Całe pole umocnienia, wraz ze ściekiem, powinno zostać otoczone palisadą z pali 

drewnianych nieodrostowych o średnicy φ12 cm. Pale  zabić na głębokość ok. 1 m, a górą 

dociąć do poziomu umocnień kamiennych, 

− umocnienia w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na prawym brzegu - wylot kanalizacji 

deszczowej na prawym brzegu należy wykonać na skarpie rzeki, z wykorzystaniem 

prefabrykatu wylotowego. Podobnie jak na lewym brzegu, w  bezpośrednim sąsiedztwie 

wylotu, w pasie o szerokości 1,5 m, teren powinien zostać umocniony za pomocą kamienia 

łamanego o wymiarach ok. 0,5 m (narzut gładki). Przed wylotem umocnienie będzie miało 

długość 2,0 m. Umocnienia kamienne powinny być wyprofilowane tak, aby tworzyć linię 

ścieku dla wody. Poniżej umocnień należy ułożyć korytka ściekowe (w sposób jak na lewym 

brzegu) i doprowadzić do koryta rzeki. Pole umocnienia oraz korytka otoczyć palisadą z pali 

drewnianych (jak na lewym brzegu). 
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2.2. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

2.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do wystąpienia w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie opracowania projektu budowlanego oraz 

uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie opracowania projektowe należy sporządzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności wymienionymi w części 

informacyjnej niniejszego PFU. Dokumentacja projektowa na każdym etapie (projekt 

koncepcyjny, budowlany i wykonawczy) podlega uzgodnienia z Zamawiającym. 

Dokumentację przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został on 

sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Całość dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i obejmującej 

wszystkie branże, należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF, 

a rysunki także w formatach edytowalnych („dxf” lub „dwg”). Kompletna dokumentacja 

projektowa powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z uprawomocnioną decyzją 

o pozwoleniu na budowę. Zamawiający wówczas niezwłocznie przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji robót.  

2.2.2. Projekt koncepcyjny 

Do niniejszego PFU załączono przykładową koncepcję przedmiotowej kładki pieszo-

jezdnej. Koncepcja ta nie jest obowiązująca dla Wykonawcy, chociaż może być przez niego 

wykorzystana. Wykonawca może przyjąć do opracowania oferty własną koncepcję 

uwzględniającą wymagania opisane w PFU. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania i przedłożenia projektu koncepcyjnego kładki, który będzie stanowił 

informację dla Zamawiającego o koncepcji proponowanej przez Wykonawcę do realizacji. 

W projekcie koncepcyjnym Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić: 

- konstrukcję kładki pieszo-jezdnej, 

- wyposażenie kładki, 

- powiązanie kładki z zaprojektowanymi dojazdami, 

- oświetlenie obiektu wg projektu branżowego załączonego do PFU, 

- odwodnienie obiektu,  

- ewentualne zmiany w stosunku do założeń i wymagań wg PFU wraz z ich uzasadnieniem. 

Projekt koncepcyjny musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Potwierdzenie 

uzgodnienia stanowi pismo Zamawiającego, które Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać 

przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych. W oparciu o uzgodniony projekt 

koncepcyjny Wykonawca opracuje projekt budowlany, wykonawczy i techniczny dla 

inwestycji. 
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2.2.3. Projekt budowlany 

Wymagania dotyczące opracowania projektu budowlanego: 

- projekt budowlany należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

w szczególności wymienionymi w części informacyjnej niniejszego PFU. Projekt powinien 

zawierać komplet wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji, pozwoleń i innych 

dokumentów, a także  wymagane oświadczenia Projektanta i Sprawdzającego (w tym 

branżowych) stwierdzające, że poszczególne części projektu zostały wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że są kompletne 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- spis decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień będących w posiadaniu Zamawiającego 

zamieszczono w p. 1.1. A. Materiały te zostaną przekazane Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać wszystkie brakujące decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia 

niezbędne do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę -  

w szczególności dokumenty wymienione w p. 1.1. B, 

- jeśli decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia będące w posiadaniu Zamawiającego 

wg spisu w p. 1.1. A  będą wymagały aktualizacji, to Wykonawca zobowiązany jest je 

zaktualizować, 

- zapisy decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę, 

są dla niego obowiązujące. Wykonawca powinien zaktualizować dokumentację projektową 

przekazywaną przez Zamawiającego wg p. 1.1. A  zgodnie z zapisami pozyskanych 

dokumentów, jeśli okaże się to konieczne. Przyjmuje się, że całkowity koszt zmian 

projektowych jest wliczony  w cenę umowną,  

- kopie wszelkich pozyskanych decyzji administracyjnych, zatwierdzeń, opinii i uzgodnień 

Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać do wiadomości Zamawiającego w terminie 

pozwalającym na ewentualne wniesienie odwołania, 

- o trudnościach i problemach przy pozyskiwaniu dokumentów formalnych Wykonawca 

powinien na bieżąco informować Zamawiającego tak, aby w razie konieczności było 

możliwe podjęcie dodatkowych działań przez Zamawiającego,  

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne Wykonawca 

pozyska / zaktualizuje własnym staraniem i na własny koszt, 

- projekt budowlany musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Potwierdzenie uzgodnienia 

stanowi pismo Zamawiającego, które Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. W ostatecznej wersji projektu budowlanego, 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego, 

- w oparciu o uzgodniony projekt budowlany Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę dla 

przedmiotowej inwestycji, 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji nie zmienia odpowiedzialności 

Wykonawcy za tą dokumentację, w szczególności za braki, błędy i wady stwierdzone 

w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest wówczas 

uzupełnić dokumentację lub przedstawić rozwiązania zamienne. 
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2.2.4. Projekt techniczny 

Projekt techniczny należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami, w szczególności wymienionymi w części informacyjnej niniejszego PFU. Projekt 

powinien zawierać komplet wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji, pozwoleń 

i dokumentów, a także oświadczenia Projektanta i Sprawdzającego wszystkich branży 

stwierdzające, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.2.5. Projekt wykonawczy 

Warunki dotyczące projektu wykonawczego: 

- w załączeniu do niniejszego PFU przedkłada się projekty budowlano-wykonawcze branży 

teletechnicznej, energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wg spisu 

w p. 1.1. A, 

- w załączeniu do niniejszego PFU przedkłada się projekt wykonawczy branży  drogowej 

obejmującej dojazdy do kładki na lewym i prawym brzegu rzeki. 

- projekty wykonawcze załączone do niniejszego PFU powinny być przeanalizowane przez 

Wykonawcę. Ewentualna niezbędna aktualizacja projektów będzie należała do zadań 

Wykonawcy, 

- projekt wykonawczy kładki pieszo-jezdnej należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, w szczególności wymienionymi w części informacyjnej niniejszego 

PFU. Dokumentacja powinna być przygotowana z odpowiednią szczegółowością, 

pozwalając na sprawną i efektywną realizację robót, 

- projekt wykonawczy musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Potwierdzenie uzgodnienia 

stanowi pismo Zamawiającego, które Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W ostatecznej wersji projektu wykonawczego, 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego, 

- w oparciu o uzgodniony projekt wykonawczy Wykonawca zrealizuje przedmiotową 

inwestycję, 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji nie zmienia odpowiedzialności 

Wykonawcy za tą dokumentację, w szczególności za braki, błędy i wady stwierdzone 

w toku robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas uzupełnić 
dokumentację lub przedstawić rozwiązania zamienne. 

2.2.6. Projekty technologiczne 

Realizacja robót budowlanych będzie wymagała opracowania przez Wykonawcę 

projektów warsztatowych i technologicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 

(np. projekt technologiczny palowania, betonowania, montażu konstrukcji stalowej, 

oświetlenia, kanalizacji deszczowej, próbnego obciążenia). Przyjmuje się, że całkowity koszt 

wykonania tych opracowań jest wliczony  w cenę umowną. 
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2.2.7. Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowej 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy musi uwzględniać niezbędne oznakowanie  

zapewniające bezpieczne przeprowadzenie ruchu w sąsiedztwie terenu budowy. Nie 

wymaga się budowy tymczasowej kładki dla pieszych dla komunikacji publicznej nad rzeką 

Wisłok. Projekt powinien zostać uzgodniony przez wszystkie wymagane organy, w tym przez 

Zamawiającego.  

Projekt docelowej organizacji ruchu musi uwzględniać oznakowanie poziome 

i pionowe projektowanych chodników i dojazdów oraz ewentualnie dodatkowe oznakowanie 

ulic, do których będą włączone. Projekt powinien zostać uzgodniony przez wszystkie 

wymagane organy, w tym przez Zamawiającego. 

2.2.8. Przedmiar robót i kosztorys 

Nie wymaga się opracowania przez Wykonawcę nowego przedmiaru robót na 

podstawie opracowanej / zaktualizowanej przez niego dokumentacji projektowej. Przyjmuje 

się, że całkowity koszt realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację jest wliczony w cenę 

umowną. Brak konkretnych robót w przedmiarze załączonym do niniejszego PFU, 

a niezbędnych do realizacji inwestycji, nie jest podstawą do zmiany ceny umownej. 

2.2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

W załączeniu do niniejszego PFU przedkłada się Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót (ST) branży drogowej, energetycznej, teletechnicznej, gazowej, 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które są obowiązujące dla Wykonawcy. ST dla branży 

mostowej oraz inne (w przypadku wystąpienia w toku prac projektowych robót, które nie 

zostały ujęte w załączonym zbiorze), Wykonawca powinien opracować własnym staraniem, 

a po uzgodnieniu z Zamawiającym staną się one obowiązujące dla realizacji robót. ST należy 

opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymienionymi w części 

informacyjnej niniejszego PFU. Każda Specyfikacja powinna być zaopatrzona w wykaz 

elementów inwestycji, których wykonanie będzie realizowane zgodnie z tą ST. 

2.2.10. Informacja i plan BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymienionymi w części informacyjnej 

niniejszego PFU.  
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2.2.11. Inne opracowania projektowe 

Jeśli w toku prac projektowych pojawi się konieczność opracowania dodatkowej 

dokumentacji projektowej (w tym dodatkowych decyzji / uzgodnień) nie opisanej powyżej 

i nie wymienionej w p. 1.1. B, a jej sporządzenie będzie niezbędnie dla  uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującym prawem, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania takiej dokumentacji (i pozyskania 

uzgodnień). Przyjmuje się, że całkowity koszt wykonania tej dokumentacji jest wliczony 

w cenę umowną - nie stanowi ona "roboty" dodatkowej i nie jest podstawą do zmiany ceny 

umownej. 

2.2.12. Liczba egzemplarzy dokumentacji 

Dokumentację projektową należy przygotować w liczbie egzemplarzy wersji 

papierowej: 

- projekt koncepcyjny 2 egz. 

- projekt budowlany inwestycji              4 egz. dla Zamawiającego 

- projekt techniczny            2 egz.  

- projekt wykonawczy 4 egz.  

- operat wodnoprawny 3 egz. 

- zatwierdzony projekt  organizacji ruchu na czas budowy 3 egz. 

- zatwierdzony projekt  docelowej organizacji ruchu 3 egz. 

- oryginały wszystkich uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień 
              i innych dokumentów, w tym mapę do celów projektowych i wypisy  

  z rejestru gruntów oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
  (zebrane razem i zaopatrzone w spis pozycji)  1 egz. 
 

2.3. Wymagania w zakresie zieleni 

 Drzewa kolidujące z planowaną inwestycją muszą zostać usunięte. Na usunięcie 

drzew wymagane jest pozwolenie, którego uzyskanie należy do zadań Wykonawcy. Wycięte 

drzewo: 

- z terenu działek gminnych staje się własnością Wykonawcy, który jest zobowiązany do jego 

zagospodarowania, a w szczególności do usunięcia go z terenu budowy i zutylizowania pni, 

karpiny, gałęzi, 

- z terenu działek własności PGW Wody Polskie należy przekazać Właścicielowi - 

odpowiednio przygotowane przewieźć na wskazane miejsce składowania. Pozostałości 

z wycinki pozbawione wartości dla Właściciela, są własnością Wykonawcy - powinny być 
usunięte z terenu budowy i zutylizowane. 

 Drzewo oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym nr 42 (kasztanowiec, dz. 2564/1) 

powinno być pozostawione. Ewentualną konieczność usunięcia drzewa należy potwierdzić 

na budowie w obecności Zamawiającego. 
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  Nasadzenia zastępcze nowych drzew wymagane decyzją o pozwoleniu na wycięcie 

należą do obowiązków Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za prawidłową wegetację 

sadzonek przez okres wskazany w tej decyzji. Zakłada się, że minimalny zakres i sposób 

realizacji nasadzeń będzie następujący: 

- miejsce nasadzeń  - strona północna działki nr 1224 w Besku (kompleks obiektów  

   sportowych), na długości 80 m, 

- gatunek drzew do nasadzenia  -  świerk srebrny, 

- liczba sztuk drzew do nasadzenia  - ok.40 szt. lub wg wymagań decyzji,  

- wiek drzew do nasadzeń  - sadzonki w  wieku 7-8 lat o wysokości ok. 200 cm, 

- struktura nasadzeń   - szpaler drzew, 

- sposób nasadzeń       - nasadzenia co 2 metry, zabezpieczenie poprzez palikowanie 

            trzema palikami i wiązanie opaskami, podłoże – mieszanka torfu,  

            piasku, kory i nawozów mineralnych. 

2.4. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

2.4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty budowlane zgodnie z przekazaną  

przez Zamawiającego lub opracowaną przez Wykonawcę (i uzgodnioną z Zamawiającym) 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz z normami, wiedzą techniczną i tzw. sztuką 

budowlaną, a także przestrzegając wymagań i  warunków narzuconych w uzgodnieniach 

oraz decyzjach administracyjnych dla inwestycji. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie 

realizacji inwestycji wymagają pisemnej zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

a w sprawach związanych z konstrukcją kładki również jej Projektanta. Wszystkie działania 

Wykonawcy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

W przypadku, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie robót niewymienionych 

w niniejszym PFU, a koniecznych dla prawidłowego zrealizowania inwestycji, to Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wykonania. Przyjmuje się, że całkowity koszt wykonania tych robót 

jest wliczony w cenę umowną - nie stanowią one robót dodatkowych. Koszt wszystkich takich 

prac Wykonawca powinien ująć na własne ryzyko w oferowanej cenie. 

Zamawiający zapewnia prowadzenie nadzoru inwestorskiego. 

 Podstawowe obowiązki Wykonawcy są następujące: 

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób 

bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, 

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny ryczałtowej do zorganizowania zaplecza 

budowy oraz do zapewnienia mediów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, 
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- Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlanych jest odpowiedzialny na obszarze 

przekazanym jako teren budowy za nadzór i utrzymanie porządku, oraz zabezpieczenie 

przed dostępem osób postronnych,  

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ciągłość ruchu pieszego oraz zapewniać dojazdy 

do posesji na ul. Nadrzecznej  przez cały okres trwania robót budowlanych,  

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ciągłość ruchu na ul. Kolejowej  przez cały okres 

trwania robót budowlanych, 

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o postępach prac, 

ewentualnych trudnościach i przyczynach opóźnień oraz o najbliższych zaplanowanych 

robotach. W tym celu przewiduje się Rady Budowy, które Wykonawca będzie organizował  

w terminach co 1 tydzień  -  lub w innych, zgodnie z życzeniem Zamawiającego i sytuacją 

na budowie. Każda Rada Budowy powinna zakończyć się spisaniem protokołu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania i mogących opóźnić tę realizację, w celu niezwłocznego 

podjęcia przez Zamawiającego skutecznych działań, które mogą być pomocne dla 

rozwiązania problemu, 

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania  Zamawiającego 

o przypadku uszkodzenia elementów zagospodarowania terenu nie objętych zakresem 

zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych, a w przypadku uszkodzenia 

spowodowanego wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

powyższych uszkodzeń na własny koszt,   

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 

- Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania jedynie nowych materiałów 

odpowiadających założeniom przyjętym w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały 

i urządzenia musza odpowiadać Polskim lub Europejskim Normom lub posiadać krajową 

deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską normą lub aprobatą techniczna. 
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2.4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.4.2.1. Wstęp  

 Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  drogowych, mostowych i pozostałych branży 
związanych z budową kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Wisłok.  

2.4.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

 Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt 
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne 
rysunki, obliczenia i dokumenty.   

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 
postronnych.  
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 
i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń warunki przebudowy i uzgodnienia branżowe potwierdzające 
plan lokalizacji tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Usytuowanie  
urządzeń należy potwierdzić  za pomocą przekopów kontrolnych w obecności ich właścicieli. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach wymienionych wyżej.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).  

 Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
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2.4.2.3. Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami prawnymi 
i posiadają wymagane parametry.  

 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów 
i przedłoży je inspektorowi nadzoru celem akceptacji.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4.2.4. Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
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2.4.2.5. Transport  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

2.4.2.6. Wykonanie robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

2.4.2.7. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych,  

− sposoby wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
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Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

2.4.2.8. Dokumenty budowy  

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

− decyzja o pozwoleniu na budowę,  

− projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt 
techniczny,  

− projekt wykonawczy,  

− plan BIOZ,  

− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego,  

− pomiary  geodezyjne  z  opracowaną  dokumentacją w tym zakresie,  wytyczenie 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  

− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  

− protokoły przekazania terenu budowy,  

− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  

− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy,  

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  

− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji  
(wg zapisu decyzji o pozwoleniu na budowę,  

− protokoły odbiorów robót i ich etapów.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2.4.2.9. Odbiór robót  

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
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 Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych,  w odniesieniu do 
dokumentacji projektowej i ST,  

− jakość wykonania i dokładność robót,  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 
zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 
i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zawiadomi Inwestora o odbiorze.   

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  

− dziennik budowy,  

− protokóły badań i sprawdzeń,  

− rozliczanie  częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).  

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru.  

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.  

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 
Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.  

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiór końcowy robót  

 Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych,  

− recepty i ustalenia technologiczne,  

− dziennik budowy,   

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami,  

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 
były),  

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym 
z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 
oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:  

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 
pozwolenie na budowę),  

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu 
określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

− jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

Odbiór ostateczny  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

2.4.2.10. Podstawa płatności  

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 
ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  

− organizacji ruchu na czas robót,   

− zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,   

− opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

− przygotowania terenu i zaplecza,  
− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

 Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 
towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  

2.4.3. Operat kolaudacyjny 

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje Operat kolaudacyjny, obejmujący 

w szczególności: 

-  dane kontraktowe: nazwa inwestycji, uczestnicy procesu budowlanego, kopia umowy 

i harmonogramów, kopie decyzji i uzgodnień uzyskiwanych na etapie realizacji zadania, 

- dokumenty odbiorowe: oświadczenia Kierownika Budowy wymagane prawem, wszelkie 

protokoły (m.in. protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbiorów robót, zgłoszenie 

zakończenia robót, protokół odbioru końcowego), 

- dokumenty budowy: protokoły z Rad Budowy, notatki techniczne, wykaz zmian 

projektowych wraz z uzasadnieniem, dokumenty akceptacji zmian przez Zamawiającego, 

Programy Zapewnienia Jakości, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wystąpienia 

Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych (wraz z recepturami, jeśli występowały), 

deklaracje zgodności, aprobaty, atesty i inne podobne dokumenty, 

- rozliczenie finansowe kontraktu: kopie faktur Wykonawcy wraz z protokołami odbiorów 

częściowych i protokołami potrąceń z tytułu wad trwałych (jeśli wystąpiły), oświadczeniem 

Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców, oświadczeniami 

Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy,  
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- sprawozdanie techniczne Wykonawcy: sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji 

kontraktu, opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z ST i PZJ, wyniki badań Laboratorium 

Wykonawcy w zakresie zgodnym z wymaganiami ST, dokumentacja fotograficzna 

z realizacji robót, 

- dokumentacja powykonawcza: dziennik budowy, kopia mapy zasadniczej powstałej po 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, projekt budowlany i wykonawczy  

z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji, 

- sprawozdanie techniczne Inspektora Nadzoru: kopia umowy, kopie faktur wystawionych 

przez Inspektora Nadzoru, sprawozdanie i dokumentacja fotograficzna Inspektora Nadzoru. 

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 

w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (format PDF - skan).  

2.5. Wymagane terminy 

Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia: 

-  przekazanie projektu koncepcyjnego kładki        do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, 
 
-  przekazanie kompletnego projektu budowlanego 
   wraz z uprawomocnioną decyzją o pozwoleniu na budowę       do 30 września 2022 r., 
 
-  realizacja robót budowlanych  
   wraz z dokumentacją powykonawczą                do 8 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
   i pozwoleniem na użytkowanie                       decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

2.6. Harmonogram 

 Wykonawca sporządzi Harmonogram rzeczowo-terminowy i przedstawi go do 

zaopiniowania oraz zatwierdzenia Zamawiającemu. W zakresie prac projektowych 

harmonogram powinien uwzględniać terminy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych oraz terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych i uzgodnień. 

 W zakresie prac wykonawczych harmonogram powinien uwzględniać terminy i czas 

wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych, etapowanie robót, terminy 

zakończenia prac (odbiory częściowe) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie aktualizował harmonogramy 

uwzględniając rzeczywisty bieg spraw formalnych, ewentualne opóźnienia w postępie robót 

i inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia wcześniej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wymaganą dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i wytycznymi. Wykonawca własnym staraniem pozyska 

niezbędnie brakujące dokumenty, decyzje administracyjne oraz uzgodnienia potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisów. 

2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający posiada zgody Właścicieli nieruchomości na wejście w teren w związku 

z realizacją inwestycji, poza działką 2000/14 własności PGW Wody Polskie. Ostateczne 

zgoda na wejście  w teren działki nr 2000/14 zostanie udzielona po zawarciu umowy z PGW 

Wody Polskie, po uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia wodnoprawnego. 

Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zawieraniu umowy, w szczególności 

przygotowując niezbędne załączniki do wniosku.  Po zawarciu umowy z PPW Wody Polskie 

Zamawiający przygotuje odpowiednie oświadczenie o dysponowaniu terenem i przekaże je 

Wykonawcy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonawstwem robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, norm, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej w szczególności: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późniejszymi zmianami, 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z późniejszymi 
zmianami, 

3. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2021 r., poz.1973, 
z późniejszymi zmianami, 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2021 r., poz. 1098 
z późniejszymi zmianami, 

5. Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami, 

6. Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2021 r., poz. 1420 
z późniejszymi zmianami, 

7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. 2021 r., poz. 1376 
z późniejszymi zmianami, 

8. Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2021 r., poz. 450, 
z późniejszymi zmianami, 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1990 z późn. zmianami), 

10. Ustawa z dnia 31 marca 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. 
U. 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami, 
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11. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2021 r., poz. 
1129 z późniejszymi zmianami, 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami, 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.2016 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami, 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2020 r., poz. 1609 z późniejszymi 
zmianami, 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami, 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w 
sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę. Dz. U. 2021 r., 
poz. 410 z późniejszymi zmianami, 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych – Dz.U.2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami, 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U.  2020, poz. 1429 z późniejszymi zmianami, 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Dz.U.2019 r., poz. 2311 z późniejszymi zmianami, 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2017 r., poz. 784 z późniejszymi zmianami, 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. 2021 r., poz. 2458, 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 
2021 r., poz. 2454.  

Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne 

− PN-83/S-02482    Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
− PN-EN 1991-1-1 - oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne:  ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe,  

− PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

− PN-EN 1993-1-1 - projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków,  

− PN-EN 1993-2 - projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe,  

− PN-EN 1992-1-1 - projektowanie konstrukcji z betonu: reguły ogólne i reguły dla     
budynków,  

− PN-EN 1992-2 - projektowanie konstrukcji z betonu: mosty betonowe; obliczanie i reguły 
konstrukcyjne,  
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− PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

− PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

− PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania-  
          Część 1: Beton Asfaltowy, 

− PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące         
      cementów powszechnego użytku, 

− PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  
     Wymagania 

− PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 
− PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

− PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

− PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
     mechanicznie, 

− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania, 

− PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące  
     poziomych oznakowań, 

− PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

− PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg, 
− BN-64/8931 Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaźnika piaskowego, 

− BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

− BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 
− BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych, 

− BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 
ugięciomierzem belkowym, 

− PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 

− PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 

− PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

− PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

− N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie     
 i budowa, 

− PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.  
             Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 

− Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej.  
      12/2018 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

 
Powyższy katalog nie jest zamknięty. Wykonawca ma obowiązek stosowania 

wszystkich  obowiązujących przepisów. 
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4. Inne informacje i dokumenty 

4.1. Rozwiązanie koncepcyjne planowanej inwestycji 

 Zamawiający przeprowadził prace koncepcyjne i projektowe, których wynikiem są 

opracowania projektowe i dokumenty formalne wg spisu w p. 1.1. A oraz przedmiar robót 

załączone do niniejszego PFU. Wszystkie powyższe materiały zostaną przekazane 

Wykonawcy. Wykonawca opracuje koncepcję kładki pieszo-jezdnej. 

4.2. Mapa do celów projektowych 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 została opracowana w listopadzie 2021 r. 

przez mgr inż. Piotra Szustaka z firmy Geo-Office Kamila Szepieniec z  siedzibą w 38-480 

Rymanowie przy ul. Rynek 8. Oryginały mapy są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną 

przekazane Wykonawcy.  

 Dodatkowo załączono kopię mapy ewidencyjnej z dnia 07. 06. 2021r. (przed 

podziałem działek 2564 i 2565/3). 

4.3. Wypisy z rejestru gruntów 

Kopie wypisów z rejestru gruntów załączono do niniejszego PFU. Jeśli wystąpi taka 

potrzeba, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania aktualnych kopii wypisów z rejestru 

gruntów. 

4.4. Wynik badań gruntowo-wodnych 

Do niniejszego PFU załączono opracowanie pn. "Opinia geotechniczna. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego" wykonane przez firmę "Geo-Har" Zakład Usług 

Geologicznych z siedzibą w 35-111 Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 w lipcu 2021 r..  

4.5. Zalecenia konserwatorskie 

Nie dotyczy 

4.6. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dla Gminy Besko nie opracowano MPZP. Wykonawca pozyska decyzję lokalizacyjną 

dla przedmiotowej inwestycji. 

4.7. Uzgodnienia z PGW Wody Polskie 

Do niniejszego PFU załączono następujące uzgodnienia z PGW Wody Polskie 

Zarządem Zlewni w Krośnie: 

 -  informacja o wielkości zrzutów wody powodziowej na Zaporze w Sieniawie,   

nr pisma RZ-ZPU.1.502.226.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2022r., 

-  opinia w sprawie akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych proj. kładki,  

nr pisma: RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB, z dnia 05. 10. 2021r. oraz 

RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB(2), z dnia 23. 11. 2021r.. 
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4.8. Uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku 

Do niniejszego PFU załączono następujące uzgodnienia z Powiatowym Zarządem 

Dróg w Sanoku: 

- decyzja o lokalizacji kabli, nr pisma: UZ.4561.1.2022r., z dnia 05. 01. 2022r., 

- porozumienie w sprawie skrzyżowania dojazdu do kładki z ul. Kolejową (pozyskanie w toku, 
po wydaniu uzgodnienie zostanie niezwłocznie przekazane Wykonawcy). 

4.9. Uzgodnienia branżowe i warunki techniczne przebudowy uzbrojenia terenu 

Załącznikami do niniejszego PFU są projekty branżowe przebudowy / dostosowania 

sieci (energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) 

opracowane w oparciu o pozyskane warunki przebudowy i uzgodnione na naradzie 

koordynacyjnej oraz przez Właścicieli sieci. Zakłada się, że roboty na sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i na sieci teletechnicznej nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania 

pozwolenia na budowę. Projekt branży gazowej zostanie zgłoszony / złożony celem 

uzyskania pozwolenia na budowę niezależnie (i przekazany Wykonawcy wraz z tym 

uzgodnieniem). Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót branży energetycznej powinno 

nastąpić łącznie z uzyskaniem pozwolenia na  budowę dla kładki pieszo-jezdnej wraz 

z dojazdami (po wydaniu decyzji lokalizacyjnej i innych niezbędnych uzgodnień). 

Do niniejszej części opisowej PFU dołączono: 

1. COMP-SERWIS Sp. z.o.o. warunki dot. przebudowy światłowodu, pismo z dnia 07.09. 
2021r. 

2. PGE oddział w Rzeszowie, Warunki przebudowy sieci energetycznych.  
pismo nr L. dz. /RE4/RM/MS/786/797/2021, z dnia:30. 09. 2021r., 

3. Wójt gminy Besko, warunki dotyczące przebudowy sieci teletechnicznych,  
znak: SP.7200.15.2021, z dnia 15. 09. 2021r., 

4. Polska spółka gazownicza, warunki dotyczące przebudowy sieci gazowych,  
znak. PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21, z dnia 03. 09. 2021r., 

5. ZGK Besko, warunki dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnych,  
nr pisma: ZGK/7031/77/2021 z dnia 13. 10. 2021r., 

6. Starosta Sanocki - odpis protokołu z narady koordynacyjnej oraz mapa,  
pismo znak: GN.I.6630.455.2021 z dnia 23. 12. 2021r. 

4.10. Inwentaryzacja zieleni 

Rysunek "Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do usunięcia" stanowi załącznik 

do niniejszego PFU.  

 
          Autor opracowania 

                  mgr inż. Marta Kręzel 
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 III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

PFU-0 Orientacja 

PFU-1 Projekt zagospodarowania terenu  

PFU-2 Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do usunięcia 

PFU-3 Umocnienia skarp 

PFU-4 Koncepcja kładki pieszo-jezdnej. Rzut z góry 

PFU-5 Koncepcja kładki pieszo-jezdnej. Przekroje 
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IV.  ZAŁĄCZNIKI 

1. Dokumentacja fotograficzna terenu planowanej inwestycji 

2. Dokumenty: 

- kopia mapy do celów projektowych 

- kopia mapy ewidencyjnej 

- wypisy z rejestru gruntów 

- PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie - wstępne informacje w sprawie światła 
pionowego kładki, nr pisma RZ.RPP.603.218.2021.MC z dnia 26 maja 2021r., 

- PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie - informacja o wielkości zrzutów wody 
powodziowej na Zaporze w Sieniawie,  
nr pisma RZ-ZPU.1.502.226.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2021r., 

- PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie - opinia w sprawie akceptacji przyjętych 
rozwiązań technicznych proj. kładki,  
nr pisma: RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB, z dnia 05. 10. 2021r.  
oraz RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB(2), z dnia 23. 11. 2021r.. 

- Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku - decyzja o lokalizacji kabli,  
nr pisma: UZ.4561.1.2022r., z dnia 05. 01. 2022r., 

- Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku -  porozumienie w sprawie skrzyżowania dojazdu do 
kładki z ul. Kolejową (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie zostanie niezwłocznie 
przekazane Wykonawcy), 

- Gmina Besko - decyzja środowiskowa (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie 
zostanie niezwłocznie przekazane Wykonawcy), 

- COMP-SERWIS Sp. z.o.o.  - warunki przebudowy światłowodu,  
pismo z dnia 07.09. 2021r. 

- Wójt Gminy Besko - warunki  przebudowy sieci teletechnicznych,  
znak: SP.7200.15.2021, z dnia 15. 09. 2021r., 

- PGE oddział w Rzeszowie - warunki przebudowy sieci energetycznych.  
pismo nr L. dz. /RE4/RM/MS/786/797/2021, z dnia:30. 09. 2021r., 

- Polska Spółka Gazownicza - warunki przebudowy sieci gazowych,  
znak. PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21, z dnia 03. 09. 2021r., 

- ZGK Besko, warunki dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnych,  
nr pisma: ZGK/7031/77/2021 z dnia 13. 10. 2021r., 

- Starosta Sanocki - odpis protokołu z narady koordynacyjnej oraz mapa,  
pismo znak: GN.I.6630.455.2021 z dnia 23. 12. 2021r. 

3.  Projekt zagospodarowania terenu  - branża mostowa i drogowa 

4.  Projekt wykonawczy - branża drogowa 

5.  Projekt budowlano-wykonawczy - branża energetyczna 

6.  Projekt budowlano-wykonawczy - branża gazowa 

7.  Projekt budowlano-wykonawczy - branża teletechniczna 

8.  Projekt wykonawczy - branża wodociągowa i kanalizacja sanitarna 

9.  Specyfikacje techniczne - branża drogowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa,  

      wodociągowa i kanalizacja sanitarna 

10. "Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego". "Geo-Har" Zakład 

        Usług Geologicznych, 35-111 Rzeszów, ul. Sportowa 8/57.Lipiec 2021 r.. 

11. Przedmiar robót   


