Program funkcjonalno-uzytkowy. Budowa kiadki pieszo-rowerowej na rzece Wistok w Besku

IV. ZALACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna terenu planowanej inwestycji

2. Dokumenty:

- kopia mapy do celéw projektowych

- kopia mapy ewidencyjnej

- wypisy z rejestru gruntéw

-PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie - wstepne informacje w sprawie Swiatta
pionowego ktadki, nr pisma RZ.RPP.603.218.2021.MC z dnia 26 maja 2021r.,

- PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie - informacja o wielkosci zrzutow wody
powodziowej na Zaporze w Sieniawie,
nr pisma RZ-ZPU.1.502.226.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2021r.,

- PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie - opinia w sprawie akceptacji przyjetych
rozwigzan technicznych proj. ktadki,
nr pisma: RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB, z dnia 05. 10. 2021r.
oraz RZ.ZPU.1.502.226.2021.TB(2), z dnia 23. 11. 2021r..

- Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku - decyzja o lokalizacji kabli,
nr pisma: UZ.4561.1.2022r., z dnia 05. 01. 2022r.,

- Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku - porozumienie w sprawie skrzyzowania dojazdu do
ktadki z ul. Kolejowg (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie zostanie niezwtocznie
przekazane Wykonawcy),

- Gmina Besko - decyzja srodowiskowa (pozyskanie w toku, po wydaniu uzgodnienie
zostanie niezwtocznie przekazane Wykonawcy),

- COMP-SERWIS Sp. z.0.0. - warunki przebudowy swiattowodu,
pismo z dnia 07.09. 2021r.

- Wéjt Gminy Besko - warunki przebudowy sieci teletechnicznych,
znak: SP.7200.15.2021, z dnia 15. 09. 2021r.,

- PGE oddziat w Rzeszowie - warunki przebudowy sieci energetycznych.
pismo nr L. dz. /RE4/RM/MS/786/797/2021, z dnia:30. 09. 2021r.,

- Polska Spétka Gazownicza - warunki przebudowy sieci gazowych,
znak. PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21, z dnia 03. 09. 2021r.,

- ZGK Besko, warunki dotyczgce przebudowy sieci kanalizacyjnych,
nr pisma: ZGK/7031/77/2021 z dnia 13. 10. 2021r.,

- Starosta Sanocki - odpis protokotu z narady koordynacyjnej oraz mapa,
pismo znak: GN.1.6630.455.2021 z dnia 23. 12. 2021r.

Projekt zagospodarowania terenu - branza mostowa i drogowa

Projekt wykonawczy - branza drogowa

Projekt budowlano-wykonawczy - branza energetyczna

Projekt budowlano-wykonawczy - branza gazowa

Projekt budowlano-wykonawczy - branza teletechniczna

Projekt wykonawczy - branza wodociggowa i kanalizacja sanitarna

Specyfikacje techniczne - branza drogowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacja sanitarna

10. "Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego". "Geo-Har" Zakfad

Ustug Geologicznych, 35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 8/57.Lipiec 2021 r..
11. Przedmiar robét
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