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Nazwy i kody wazniejszych ustug i robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia:

45222100 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania odpadéw
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekéw
71320000- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45252200- Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45211350-Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45231300-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw
45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopdw w gruntach kat. |-V
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45232454- Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszczowych
45232152- Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45233120-Roboty w zakresie budowy drég

45223300-Roboty budowlane w zakresie parkingow

45111200-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9: Roboty elektryczne

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
48150000-Pakiety oprogramowania do kontroli przemystowej

42900000-R6zne maszyny ogdlnego i specjalnego stosowania

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
38000000-Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

71200000-0: Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

71500000-3: Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5: Ustugi zarzadzania budowg

80530000-Ustugi szkolenia zawodowego
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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie ktére jest przedmiotem zamowienia w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” zlokalizowane jest
na terenie gminy Besko w wojewddztwie podkarpackim.

Celem inwestycji jest:

¢ spetnienie standardéw ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczysz-
czania sciekow,

* poprawa warunkow sanitarnych i zdrowotnych mieszkancéw gminy Besko,

¢ uporzagdkowanie gospodarki $ciekowej,

* poprawa stanu Srodowiska i ochrona ciekéw powierzchniowych,

¢ minimalizacja uciazliwosci dla otoczenia.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Przedmiot zamdwienia obejmuje

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykonac¢ roboty budowlane
polegajgce na budowie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadéw
Sciekowych dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w miejscowosci Besko, gm. Besko wraz z budowg
wiaty do 35 m2 do sktadowania granulatu. Doposazenie istniejgcej prasy tasmowej w
zageszczacz wstepny osadu. W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane kraty koszowej na
mechaniczng krate zgrzebtowg wraz z uktadem transportu skratek i prasoptuczka. Kolejnym
elementem zadania jest modernizacja czterech przepompowni sciekdw na terenie gminy Besko tj. PS
Zamczyska, PS Zalew, PS Potudniowa, PS Olza Mymon.

Zasadnicze elementy Robdt obejmuja:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci:

projektu technologicznego dla ww. instalacji i urzadzen, przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia
budowy wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, projektu organizacji Robdt, dokumentacji oraz
wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z przygotowaniem, wykonaniem i odbiorem robét w
ramach ww. zadania.

2) Wykonanie robdét budowlano - montazowych obejmujacych: obiekty kubaturowe, w

tym w szczegdlnosci:

I. Budowe instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadéow s$ciekowych w

ktorego zakres bedg wchodzic:

- silos na wapno palone wysoko reaktywne

- podajnik slimakowy wapna palonego

- zasobnik posredni z dozownikiem wapna

- doposazenie istniejgcej prasy taSmowej w zageszczacz osadu

- granulator osadu

- zespot przenosnikdw tasmowych odprowadzajgcy granulat na pryzme pod wiatg

- sterowanie systemem z szafy elektrycznej wyposazonej w sterownik PLC z dotykowym

panelem operatorskim i wizualizacjg procesu

- przeptywomierz osadu surowego do sterownia procesem granulacji

- zageszczacz osadu



II. Modernizacje urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekdw — wymiana kraty koszowe;j
na krate zgrzebtowg tamang z prasoptuczka do skratek.

lll. Modernizacje czterech przepompowni $Sciekdw na terenie gminy Besko wraz z wpieciem
obiektéw do istniejgcego w gminie Besko systemu wizualizacji i monitoringu pompowni
Sciekow:

- PS Zamczyska,
- PS Zalew,

- PS Potudniowa,
- PS Olza Mymon

IV. Budowe wiaty na stupach stalowych, z dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy do
35 m2. Nalezy nawigza¢ sie wysokoscig wiaty do istniejgcego budynku magazynowego do
ktdrego bedzie ona przylegac.

V. Budowe stopy fundamentowej pod silos na wapno gaszone, ktdra objeta jest pozwoleniem
na budowe numer AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019 r.

VI. Przebudowe/modernizacje bramy segmentowej w istniejgcym budynku technologicznym.
Nalezy zmniejszy¢ wysokos¢ bramy segmentowej stosownie do projektowanej instalacji
technologicznej (wysokosci projektowanego podajnika slimakowego). Nalezy wykonac
lekka zabudowe w formie szkieletowej z wypetnieniem z wetny mineralnej dla otworu w
Scianie. Nalezy obnizy¢ prowadnice bramy segmentowej stosownie do przyjetych
wysokosci.

3) Przebudowe nawierzchni drogi i chodnika w obrebie realizowanego silosa ha wapno palone oraz
wiaty do sktadowania granulatu.

4) Proby Koncowe (na ktére sktadajg sie préby przedrozruchowe, préby rozruchowe i rozruch
prébny), szkolenie personelu, nadzor nad Prébami Eksploatacyjnymi, oraz usuniecie wszelkich wad w
Robotach.

5) Wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot.

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentéw, opracowan oraz wszelkich badan, Wykonawca
musi uja¢ w cenie ofertowej.

Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie Projektowe uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne. Dobdr technologii robdt dla poszczegdlnych zadan stanowi element prac
projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Uwaga:

Przebudowe (modernizacje) wezta odwadniania i higienizacji odpadow sciekowych nalezy
przeprowadzi¢ przy czynnej oczyszczalni sciekéw. Wykonawca robét powinien w ofercie uwzglednic
zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakosci sciekow oczyszczonych zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym oraz mozliwos¢ bieiqcego odwadniania i odbioru
osadow sciekowych.



Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robdt muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU, a w
szczegblnosci:

e trwatosci robdt,

e nieprzerwang prace oczyszczalni,

e utrzymanie jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-
prawnym,

e mozliwos¢ biezgcego odwadniania i higienizacji osadéw Sciekowych na istniejgcej instalacji,

e niezawodno$¢ pracy urzadzen,

o niskie koszty eksploatacji urzadzen,

e braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzagdzen,

e zapewnienia szczelnosci instalacji oraz ograniczenie do minimum pylenia w trakcie pracy in-
stalacji.

1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego Zadania spowoduje
rozwigzanie problemu gospodarki osadowej w sposdb ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwos¢ dla
wod powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz powietrza. Wymiana kraty koszowej na krate
zgrzebtowa pozwoli na zmniejszenie tadunku w sciekach surowych kierowanych do biologicznego
procesu oczyszczani Sciekdw co przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energii do procesu
napowietrzania. Modernizacja pompowni przyczyni sie do zapewnienia niezawodnosci i
bezpieczenstwa odbioru sciekdw od mieszkaricow korzystajgcych z systemu kanalizacji sanitarne;.

1.3. Gwarancjairekojmia
Zgodnie z zapisami w Umowie - Kontrakcie.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym oraz Inwestorem jest:
Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

2.2. Lokalizacja

Przedsiewziecie polegajgce na budowie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych
osadéw sciekowych, modernizacji urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw tj. montaz
kraty zgrzebtowej tamanej wraz z prasoptuczka do skratek. Ponadto nalezy przewidzie¢ wiate do 35
m2 do gromadzenia granulatu powstatego w procesie technologicznym. W ramach zadania nalezy



wykonac¢ stope fundamentowg pod silos na wapno palone, ktéry jest objety aktualnym pozwoleniem
na budowe oraz w jego obrebie przebudowaé fragment nawierzchni chodnika i drogi. Doposazenie
istniejgcej prasy tasmowej w zageszczacz wstepny osadu. W budynku technologicznym nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejagcej bramy segmentowej, nalezy zdemontowac cze$¢ segmentow
bramy, zawiesi¢ prowadnice nizej, oraz uzupetnic czesc istniejgcego otworu w lekkiej technologii.
Zadania opisane powyzej zamykajg sie w dziatce o nr ewid. 2158/16 na ktoérej zlokalizowany jest
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Besku. Teren, na ktérym zlokalizowany jest ZGK w Besku i na
ktdrym przewiduje sie realizacje powyzej opisanego przedsiewziecia, potozony jest na gruntach
nalezgcych administracyjnie do wsi Besko.

Ponadto projektuje sie modernizacje czterech przepompowni Sciekéw tj. PS Zamczyska, PS Zalew, PS
Potudniowa, PS Olza Mymon, ktére potozone sg na terenie Gminy Besko oraz sg jej wtasnoscia .

Na obszarze planowanej inwestycji brak jest jakiejkolwiek roslinnosci wysokiej — drzew i krzewdw, nie
wystgpi koniecznosé ich usuwania w fazie realizacji przedsiewziecia.

Do przedmiotowej dziatki na ktorej zlokalizowany jest Zaktad Gospodarki Komunalnej zapewniony
jest dojazd z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 2158/7, z ktorg Zaktad graniczy od strony pdtnocno-
wschodniej. Od strony pdétnocno-zachodniej znajduje sie wat przeciwpowodziowy rzeki Wistok. Od
strony potudniowo-wschodniej znajduje sie zabudowana dziatka z funkcjg ustug rolniczych. Od strony
potudniowego- zachodu przedmiotowa dziatka graniczy z niezabudowang dziatka.

2.3. Uwarunkowania prawne inwestycji

Na terenie lokalizacji ZGK w Besku przewidzianym pod realizacje przedsiewziecia, a takze na terenach
sgsiednich, brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na
terenach tych obowigzujg ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Besko, zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Besko nr XXX11/191/2002 z dnia
11-04-2002

Dla przedsiewziecia wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
SP.6733.1.2018 z dnia 08.02.2018 r. (zatgcznik nr 1)

Budowa stopy fundamentowej pod silos na wapno gaszone objeta jest aktualnym pozwoleniem na
budowe znak: AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019r. (zatacznik nr 2)

Dla przedmiotowego zadania zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia znak: W00S$.4260.19.4.2017.KR.11 z dnia 03.11.2017 r. (zatacznik nr 3)

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia i na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode na budowe wiaty do
35 m2 (przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe).

2.4. Uwarunkowania srodowiskowe inwestycji

Z uwagi na obecne uzytkowanie gospodarcze rejonu planowanego przedsiewziecia i zmiany w
naturalnym srodowisku przyrodniczym poczynione w trakcie budowy ZGK nie nalezy spodziewac sie
negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na faune i flore. Na terenie zakfadu i
planowanego przedsiewziecia, a takze w bezposrednim sgsiedztwie zaktadu, nie wystepuja
jakiekolwiek powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody.

Prace budowlane nie bedg wymagaty niwelacji terenu i usuniecia roslinnosci niskiej (trawy, byliny) z
terenu przeznaczonego pod instalacje stabilizacji, nie bedg wymagaty wycinki drzew.

Regionalny dyrektor ochrony $rodowiska w Rzeszowie decyzjg Nr W00$.4260.19.4.2017.KR.11 z
dnia 03.11.2017 r. okreslit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowiskowo dla




przedsiewziecia , Rozbudowa i nadbudowa budynku technologicznego oczyszczalni $ciekéw oraz
uruchomienie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osaddéw $ciekowych na
dziatce o nr 2158/16 w miejscowosci Besko”.

Najwazniejsze ustalenia decyzji sSrodowiskowej zaprezentowano ponizej. Wykonawca jest
zobowigzany zapoznad sie z catg trescig decyzji.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie w istniejgcym Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
standardowego urzadzenia do higienizacji i granulacji osadéw $ciekowych, w sktad ktérego beda
wchodzi¢:

- silos wapna palonego

- podajnik slimakowy wapna palonego

- zasobnik posredni z dozownikiem wapna

- zageszczarka osadu,

- granulator osadu

- przenosnik tasmowy odprowadzajacy granulat na pryzme

- sterowanie systemem z szafy elektrycznej wyposazonej w sterownik PLC z dotykowym panelem
operatorskim i wizualizacjg procesu.

-przeptywomierz osadu

Silos bedzie miat powierzchnie ok 7 m2. Silos bedzie miat ksztatt walca o srednicy okoto 2,3m i
wysokosci okoto 10 m oraz pojemnosé 30 m3.

Przewiduje sie ze instalacja bedzie przetwarza¢ do 200 Mg/rok osadu $ciekowego wytwarzanego w
instalacji oczyszczalni $ciekéw w Besku. Sredniodobowe przetwarzanie osadu $ciekowego bedzie
wynosito ok. 0,77 Mg. Instalacja bedzie pracowata ok. 7 godzin na dobe , przez pieé dni w tygodniu.
Projektuje sie wymiane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekdw tj. obecng krate koszowa
na krate zgrzebtowg tamang wraz z prasg do skratek.

Ponadto projektuje sie modernizacje czterech przepompowni $ciekdéw tj. PS Zamczyska, PS Zalew, PS
Potudniowa, PS Olza Mymon wraz z wpieciem w.w. obiektéw do istniejgcego w gminie Besko
systemu monitoringu i wizualizacji pompowni $ciekow.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko zgodnie z analizami
przyjetymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
,»Wistok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku”. Wskazana JCWP jest silnie zmieniong czescig wadd,
w PGW jej stan oceniono jako dobry. Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwo.

Zlewnia JCWP ,Wistok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku” zostata zaliczona do obszaréw
chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia oraz do obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotéw
ochrony: Czarnorzesko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, obszaréw majgcych znaczenie dla
Wspdlnoty: Ostoja Czarnorzeska, Wistok srodkowy z Doptywami, zaleznych od rzek.

Teren objety zadaniem potozony jest w potudniowo wschodniej czesci Depresji Karpackiej rozcietej
fatdem Grabownicy oraz antykling Strachociny. Najstarsze osady wyksztatcone w formie piaskowcéw
i tupkéw Kredy dolnej wystepujg w obrebie fatdu Grabownicy. W obrebie antykliny Strachociny
wystepujg utwory trzeciorzedne prezentowane przez eocenskie osady serii tupkowo — piaskowcowej.
Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez piaskowce i tupki warstw krosnienskich dolnych
oraz wyksztatcone sg w postaci pytow i glin pylastych zwieztych z domieszkg rumoszu skalnego.



2.6. Stan istniejgcy ZGK w Besku
Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw znajduje sie nastepujace obiekty:

e Budynek administracyjny
e Budynek technologiczny

e Reaktor biologiczny
Budynek magazynowy
Wiata magazynowa

Budynek techniczno-socjalny
Przepompownia Sciekéw

e Kontenerowa stacja trafo

W sktad istniejgcej instalacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw ZGK w Besku
wchodza:

e punkt zlewny sciekéw dowozonych

e krata koszowa

e przepompownia $ciekdw (z pompami zatapialnymi)

e wezet oczyszczania mechanicznego (z sitem bebnowym)

e reaktor biologiczny ARBF

e stacja mechanicznego odwadniania osadu

e instalacja dozowania PIX-u

e instalacja fotowoltaiczna

e elementy infrastruktury technicznej: zewnetrzne sieci technologiczne, wodno-kanalizacyjne,
energetyczne, drogi i zielen

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH- Scieki zlewane sg do studni zlewnej przed
przepompownig gtéwnga. Punkt zlewny sktada sie z tacy o konstrukcji zelbetowej ze spadkiem do
spustu podwdrzowego oraz zbiornika zlewnego potfgczonego z przepompownig gtéwng. Szczelne
potgczenie wykonane jest w postaci szybkoztgcza do weza Srednicy fi 100 mm, co zapewnia
hermetyczny zrzut Sciekow.

KRATA KOSZOWA — KKm o przeswicie rusztu kraty 10 mm. Do podnoszenia kosza zastosowano
weciggnik elektryczny. Skratki gromadzone w pojemniku przesypywane sg wapnem chlorowanym i
wywozone na sktadowisko odpaddéw. Komore kraty wykonano z betonu szczelnego.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — przepompownia o wymiarach w rzucie 3,0 m x 3,0 m wykonana jest z
zelbetonu szczelnego z przylegajacg do niej komorg zasuw o wymiarach w rzucie 2,5 x 3,0 m. W
przepompowni zamontowane sg 3 (w tym jedna rezerwowa) zatapialne pompy, Q=0-50 I/s, H= 17,3-
4,0m.

WEZEL OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO — do oczyszczania mechanicznego $ciekdéw zastosowano
sito bebnowe zintegrowanego z prasg skratek. Na sicie nastepuje oddzielenie zanieczyszczen
mechanicznych, piasku i ttuszczy. Scieki pozbawione zanieczyszczedn mechanicznych sptywajg do
automatycznego reaktora biologicznego ARBF.

REAKTOR BIOLOGICZNY ARBF

Cigg oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych elementdéw:
- zbiornik buforowy

- biologiczna komora reakgji
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- komora wyréwnawcza (chemiczna, wtérnej sedymentacji)
- komora tlenowej stabilizacji osadu (zbiornik magazynowy, zageszczacz osadu)

W komorach reaktora pracujgcych sekwencyjnie prowadzone sg nastepujace jednostkowe procesy
fizyko-chemiczne i biologiczne majace na celu oczyszczanie sciekdw:

- udrednienie sktadu i retencjonowanie Sciekdw, wstepna fermentacja Sciekédw surowych, w celu
wytworzenia lotnych kwasdéw ttuszczowych (LKT) wspomagajgcych procesy biologicznego usuwania
azotu i fosforu

- petne biologiczne oczyszczanie metody niskoobcigzonego osadu czynnego, usuwanie zwigzkow
wegla organicznego, nitryfikacja, ewentualna czeSciowa defosfatacja biologiczna, wstepna stabilizacja
tlenowa osadow.

- sedymentacja wstepna — wstepne klarowanie sciekdw oczyszczonych biologicznie

- dekantacja wstepna — odprowadzanie sklarowanych $ciekdw oczyszczonych, opcjonalnie mieszanie
oczyszczonych biologicznie s$ciekdw z koagulantem (PIX), flokulacja i koagulacja sciekéw
oczyszczonych biologicznie, defosfatacja chemiczna

- sedymentacja koricowa — konicowe klarowanie Sciekow

- dekantacja koricowa — odprowadzenie sklarowanych sciekdw oczyszczonych

- stabilizacja tlenowa, zageszczenie i magazynowanie osadéw

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

3.1 Instalacja technologiczna do przetwarzania ustabilizowanych odpadéw sciekowych

Planowana instalacja technologiczna do przetwarzania ustabilizowanych osaddw $ciekowych (dalej
instalacja stabilizacji) bedzie jednym z zasadniczych elementéw technologicznych ZGK w Besku.
Pomieszczenie przeznaczone pod projektowany cigg technologiczny znajduje sie na parterze budynku
technologicznego. W obecnej chwili w tym pomieszczeniu znajduje sie kontener na osad i stacja PIX.
W sgsiednim pomieszczeniu na parterze znajduje sie sterownia. Na | pietrze znajdujg sie trzy
pomieszczenia: pomieszczenie laboratorium, pomieszczenie na sito i praske oraz pomieszczenie z
instalacja do pozyskiwania wody technologiczne;j.

Pozostate elementy zadania i roboty majg charakter pomocniczy i poprawiajgcy funkcjonalnosc
instalacji (budowa wiaty na gromadzenie granulatu, przebudowa bramy segmentowej (obnizenie jej)
i uzupetnienie czesci otworu, przebudowa uktadu komunikacji tj. fragmentu nawierzchni chodnika i
drogi w obrebie silosa na wapno palone).

W istniejgcym uktadzie technologicznym osady Sciekowe sg odwadniane na instalacji sktadajgcej sie z
prasy taSmowej, recznego zespotu przygotowania polielektrolitu. Po odwodnieniu osad gromadzony
jest w kontenerze usytuowanym w pomieszczeniu pod prasg, do ktérego osad opada grawitacyjnie.

Instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie technologiczne w czesci objetej zakresem PFU:

e przenosniki taSmowe granulatu,

e granulator osadu,

e silos na wapno (30m3), znajdujgcy na zewnatrz budynku,
e przenosnik wapna,

e zasobnik posredni wapna z dozownikiem,

zageszczacz osadu

przeptywomierz osadu

sterownie urzgdzeniami do granulacji

instalacje elektryczne,



11

e instalacja wody technologicznej,
e instalacji kanalizacji technologicznej,
e wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna

Ogodlny zakres robot

W ramach przedmiotowego zadania nalezy:
1) zdemontowa¢ kolidujgce instalacje elektryczne oraz hydrauliczne, ktére nie zostang wyko-
rzystane przy montazu nowych urzadzen,
2) wykona¢ montaz nowe;j linii do granulacji osadow Sciekowych sktadajace;j sie z:

. silosu na wapno o objetosci 30 m? z instalacjg przeciw zbrylaniu i systemem filtréw za-
bezpieczajacych przed pyleniem,

° podajnika slimakowego wapna palonego,

° zasobnika posredniego wapna z uktadem dozujgcym sterowanym za pomocg falownika

° granulatora,

° przenosnika tasmowego granulatu,

° sterowania automatycznego urzgdzeniami stacji - szafa sterownicza,

° uktadu wentylacji i odprowadzania opardéw,

° przeptywomierza osadu

o zageszczacza osadu

3) wykona¢ wszelkie instalacje hydrauliczne oraz elektryczne wraz z instalacjg uziemiajgca
oraz odgromowa,

4) wykonad otwory technologiczne przez przegrody budynku oraz wiate,

5) obrobi¢ wykonane przejscia instalacji i urzadzen przez przegrody budynku i wiaty,

6) wykonac podparcia i podwieszenia zainstalowanych urzadzen i instalacji,

7) wykona¢ fundament pod silos,

9) wykonad rozruch technologiczny instalacji do granulacji osadow,

10) wykona¢ wszelkie niezbedne roboty do prawidtowego wykonania oraz prawidtowej pracy
zainstalowanych urzadzen oraz instalacji.

Zatozone wymagania techniczne urzadzen oraz materiatow:

1) Silos na wapno o pojemnosci minimum 30 m®, wykonany ze stali weglowej z powtokg anty-
korozyjng, wyposazony w:

e elektrowibrator o mocy okoto 0,25 kW,

e mieszacz boczny o moc okoto 0,55 kW,

e zasuwe nozowg DN400 z kotem recznym obustronnie szczelna, korpus: zeliwo, néz:
stal kwasoodporna 304, PN10, montaz: miedzykotnierzowy, uszczelnienie NBR,
trzpien niewznoszacy,

e kasetowy wktad filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprezonym
powietrzem,

e czujnik poziomu minimalnego wapna.

2) Podajnik slimakowy wapna wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L, o wymia-
rach: wielkos¢ slimaka - 168 mm, wlot - DN400 PN10, wylot - @200mm, dtugos$¢ uzalezniona
od lokalizacji urzadzen. Przenosnik wyposazony w silnik o mocy okoto 0,75kW z przektadnig
$limakowa.
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3) Zasobnik posredni wapna z uktadem dozujgcym wapno wykonany ze stali nierdzewnej mi-
nimum AISI 304L. Pojemno$¢ zasobnika substratu minimum 200 dm?®. Zasobnik wyposazony
w ukfad kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 — 90 [Hz], sonde poziomu
wapna (3 stany), dwa elektrowibratory o mocy okoto 0,08kW oraz silnik o mocy okoto
0,55kW z przektadnig slimakowsa.

4) Reaktor do granulacji osadéw z wapnem wykonany ze stali nierdzewnej minimum AlISI
304L. Wydajnos¢ uzytkowa granulatora: od 2 - 6 m*/h osadu surowego. Ciezar usypowy pro-
duktu: < 1 kg/dm”>. Zatadunek poprzez otwér wlotowy o wymiarach okoto 400x250mm. Roz-
tadunek poprzez otwdr wylotowy o wymiarach okoto 250x250mm. Inspekcja poprzez
uszczelniong pokrywe inspekcyjng w bocznej czesci reaktora. Odprowadzenie oparéw grawi-
tacyjne z przepustnicg regulacyjng o srednicy minimum DN150. Ponadto reaktor wyposazony
czujnik temperatury oraz kranicéwke bezkontaktowa kodowana magnetycznie. Naped fopat
granulatora poprzez silnik o maksymalnej mocy 3,0kW (400V) z przektadnig walcowo - stoz-
kowa.

5) Przenosnik taSmowy granulatu wykonany (elementy stalowe) ze stali nierdzewnej mini-
mum AISI 304L. Kat pochylenia przenosnika maksymalnie 24°. Dtugos$¢ okoto 5,5m. Naped
mechanizmu przesuwu tasmy silnikiem o mocy okoto 0,75kW.

- Przenosnik slimakowy osadu (PS1)z dodatkowym wysypem oraz zasuwg nozow3. Przenosnik
wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L oraz stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie - slimak bezwatowy. Przenosnik ocieplony i ogrzewany na dtugosci okoto 1,5
m. Wielko$¢ slimaka okoto 200mm. Diugos¢ okoto 7 m. Przenosnik wyposazony w silnik o
mocy okoto 1,5kW z przektadnia, zasuwe z napedem elektryczny oraz kabel grzejny samore-
gulujacy.

6) Przenosnik slimakowy osadu (PS2). Przenosnik wykonany ze stali nierdzewnej minimum
AISI 304L oraz stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - $limak bezwatowy. Prze-
nosnik ocieplony i ogrzewany na catej dtugosci. Wielkos¢ slimaka okoto 200mm. Dtugos¢ oko-
to 6,7m. Przenosnik wyposazony w silnik o mocy okoto 1,1kW z przektadnig oraz kabel grzej-
ny samoregulujacy

7) Sterowanie - tablica (400V, 50 Hz, IP65) kontrolujgca i zabezpieczajgca prace instalacji gra-
nulacji oraz ewentualnych urzadzen wspdtpracujgcych. Tablica wyposazona jest w sterownik
programowalny oraz panel operatorski.

8) Uktad wentylacji i odprowadzania oparéow wykonany z kanatéw i ksztattek ze stali mini-
mum AISI 304L. Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez system przepustnic umieszczonych
na kazdym kanale.

9) Sprezarka zasilajaca filtry silosu: typ ttokowa, bezolejowa 24 |, 7atm 1,1kW.

10) Rurociagi ci$nieniowe wody z PCV lub PP.

11) Wapno palone wysokoreaktywne o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta in-
stalacji do granulacji osadéw.

12) Koagulat o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta instalacji do granulacji osa-
dow.

Dodatkowe wymagania dla instalacji granulacji osadéw

w celu prawidtowej pracy catej instalacji zaleca sie aby urzadzenia sktadajgce sie na instalacje do gra-
nulacji osadéw $ciekowych pochodzity od jednego producenta, z uwagi na koniecznos$¢ uzyskania
przez Wykonawce zezwolenia Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania $rodka poprawiajgcego
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wiasciwosci gleby powstatego z osadéw $ciekowych (granulat) dla oczyszczalni sciekédw w miejscowo-
$ci Besko, dostarczona instalacja do granulacji osadéw powinna gwarantowac, ze powstajacy produkt
(Srodek poprawiajgcego wtasciwosci gleby) uzyska przedmiotowe zezwolenie Ministra Rolnictwa. W
zwigzku z powyzszym producent instalacji do granulacji osadéw powinien legitymowac sie minimum
piecioma wykonanymi instalacjami na innych oczyszczalniach sciekdéw, dla ktérych uzyskano juz pra-
womocne zezwolenie Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania srodka poprawiajgcego wtasciwosci
gleby powstatego z osadéw sciekowych.

3.2. Wiata na osad odwodniony (granulat)

Dane techniczne wiaty:
o wysokos¢ budynku (w kalenicy): nalezy dostosowac do wysokosci przenosnika slimakowego
osadu (okoto 4m), nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przed przystgpieniem do projektu
e powierzchnia zabudowy/catkowita: do 35,00 m?

Konstrukcja oraz wykonczenie wiaty
Konstrukcja nosna stalowa, wolnostojgca, parterowa, bez podpiwniczenia. Wiata jest przekryta
dachem dwuspadowym kacie nachylenia dostosowanym do istniejgcego budynku. Dach z blach
fatdowych. Obiekt jest ze trzech stron czesciowo (do wysokosci 2.0m powyzej poziomu posadzki)
obudowany betonowymi blokami tworzgcymi sciany oporowe.
e Konstrukcja: stupy stalowe petnoscienne, rygle dachowe i ptatwie dachowe stalowe.
e Fundamenty: stupy stanowigce odpowiednio wyprofilowane pilastry zelbetowe bedgce jed-
noczesnie fragmentami $cian oporowych.
e Sciany zewnetrzne: w postaci zelbetowych $cian oporowych grubosci 30 cm i wysokosci 2,0m
ponad poziom posadzki wiaty
e Dach: konstrukcja dachu stalowa, na dwuspadkowych petnosciennych ryglach dachowych
opierajg sie dwuteowe ptatwie. Na ptatwiach utozone jest pokrycie z blachy fatdowej powle-
kanej TR 40x0,75 mm. Odprowadzenie wdd opadowych za pomoca rynien i rur spustowych z
blachy powlekane;.
e Posadzka: ptyta betonowa grubosci okoto 200 mm na podbudowie.

Instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie technologiczne
e Przenosniki granulatu podwieszone do konstrukcji dachu wiaty lub zamocowana na stupach
wsporczych,
e Instalacje elektryczne, oswietlenie,
e Kanalizacja technologiczna odciekéw

3.3.Fundament pod silos

Dane techniczne fundamentu (wg dokumentacji archiwalnej):
e wymiar w obrysie zewnetrznym: 2,70 x 2,70 m,
o wysokos¢:1,95m
e poziom posadowienia: ok. 1,7 m p.p.t.
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Konstrukcja fundamentu

Konstrukcja stopy fundamentowej silosu z betonu C25/30. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Otulina
50 mm. Wg dokumentacji archiwalnej fundament posadowiony na: 2 x geowtéknina, 1 x membrana,
1 x $rodek gruntujgcy, 10xm chudy beton, zageszczona mieszanka piasku i zwiru. W przypadku kolizji

instalacji_podziemnych z fundamentem nalezy przetozy¢ instalacje lub zaprojektowal przejscie

instalacji przez fundament w rurze ochronnej.

3.4. Wymiane istniejacej kraty na krate zgrzebtowg tamang i prasoptuczke do skratek

KRATA ZGRZEBLtOWA tAMANA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz kraty przeznaczonej do mechanicznego oczysz-
czania $ciekdw z zanieczyszczen statych na oczyszczalni Sciekdw w Besku wraz z uktadem trans-
portu skratek i prasoptuczka do skratek. Kompletna instalacja powinna spetnia¢ parametry za-
warte w PFU. Ze wzgledu na ograniczone gabaryty komory kraty na oczyszczalni zaleca sie przed
wszelkimi pracami projektowymi oraz wykonawczymi wykonanie wizji na oczyszczalni Sciekow
oraz dokonanie obmiaru ww. komory.

Wymagania formalne:

Zwraca sie uwage na specyfike oczyszczalni w Besku — doptyw $ciekdw z kanalizacji sanitarnej ka-
natem o $rednicy 400 mm, na gtebokosci 3700 mm (dno kanatu). Krata zgrzebtowa bedzie zamon-
towana w istniejgcej komorze: 4400 mm gtebokosé, 1460 szerokos¢ mm, 1350 mm dtugos¢ po
wczesniejszym zdemontowaniu istniejgcej kraty koszowej. Do obliczen kraty nalezy przyja¢ mak-
symalny dobowy doptyw $ciekéw na poziomie 602 m®. Wybrany Wykonawca wskaze minimum 2
obiekty gdzie przez okres co najmniej 12 miesiecy (do dnia ztozenia oferty) pracujg urzadzenia
oferowanego typu (oswiadczenie musi zawiera¢ dane kontaktowe, adres oraz potwierdzaé, ze
pracujgce kraty wymienione w oswiadczeniu posiadajg parametry nie gorsze z wymaganiami spe-
cyfikacji. Do przedstawionych oswiadczen nalezy dofgczyé wyniki badan potwierdzajace stopien
odwodnienia skratek - badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium. Certy-
fikaty 1ISO 9001 oraz 14 001 lub réwnowazne(w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest
poza zaktadem produkcyjnym wymaga sie aby proces ten byt wykonany w takze w zakfadzie po-
siadajgcym certyfikat I1SO 14 001 lub réwnowazny aby wyeliminowa¢ negatywny wptyw procesu
na srodowisko).

Wymagania techniczne dotyczace kraty:

Urzadzenie stuzy do oddzielania skratek ze sciekdw. Wielko$¢ dostosowana jest do przeptywu
Sciekdw. Konstrukcja kraty sktada sie z uktadu cedzacego, uktadu czyszczacego ruszt biezni
ptaskiej, motoreduktora oraz ostony - przymocowanych do statej ramy spawanej. Krata cechuje
sie zwartg i niezwykle prostg konstrukcja, co znacznie utatwia przeprowadzenie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych. Krata zainstalowana bedzie w komorze. Wyrzut skratek
nastepowac bedzie do prasoptuczki skratek. Wysoko$é wysypu dostosowana do potrzeb. Krata
zgrzebtowa famana posiada bardzo duzg wydajnos¢ przeptywu z uwagi na swobodng
powierzchnie rusztu. Krata zgrzebtowa tamana jest sterowana za pomocg czujnika poziomu
cieczy przed kratg. Wtaczenie sie kraty nastepuje po osiggnieciu przez Scieki zadanego poziomu,
oraz czasowo. Brak koniecznosci stosowania dodatkowych szczotek oraz mediow (sprezone
powietrze, woda pod ci$nieniem) w celu zrzutu skratek do prasoptuczki.
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Dane techniczne:

gtebokos¢ komory: ok. 4 400 mm;

szerokos¢ komory: ok. 1 460 mm;

przeswit: 8 mm;

grubos$¢ materiatu zgrzebet: 16 mm;

ilos¢ zgrzebet czyszczacych: min. 4;

krata famana w dwdch katach, katy nachylenia kraty: 85°/75°;

ruszt kraty z pretéw o wymiarze 10/30 mm ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304;

bieznia ptaska z PA6;

wysokos¢ zrzutu skratek: dostosowana do prasoptuczki skratek;

hermetyczna obudowa kraty;

krata wyposazona w czujnik poziomu cieczy przed kratg;

przesyt sygnatéw (praca, awaria) do systemu automatyki;

silnik zabezpieczony przed przecigzeniem i zanikiem faz;

moc napedu kraty: 1,5 kW (nie dopuszcza sie wiekszej ilosci napedow);

wykonanie materiatowe: elementy urzadzenia majace kontakt z medium wykonane sg ze stali
nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedu i tozysk). taricuch wykonany ze
stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304. Dolne i goérne kota taricuchowe wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301, AlSI 304;

zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trawienie w kapieli kwasnej; wersja wykonania: z
ogrzewaniem, moc ogrzewania min. 1,0 kW.

Wykonanie materiatowe: elementy urzadzenia majace kontakt z medium wykonane s3 ze
stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedu i tozysk). tarncuch
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304. Dolne i gérne kota taricuchowe wykonane ze

stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trawienie w kapieli
kwasnej; wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok 1,0 kW.

Ogoalny zakres robot:

opracowanie koncepcji usytuowania kraty wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi i
przedtozeniu inwestorowi do akceptacji,

dostawe kraty do oczyszczalni sciekéw w Besku,

demontaz istniejgcej kraty koszowe;j,

roboty budowlano-instalacyjne zwigzane z montazem i uruchomieniem kraty,

montaz, podtgczenie, uruchomienie kraty wraz z przeszkoleniem obstugi.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac demontazowych istniejgcej kraty mechanicznej koszowej w
komorze nalezy wykonac instalacje tymczasowa wraz z rurociggiem ttocznym podajgcym Scieki ze
studzienki przed kratg do przepompowni Sciekdw. Czas pracy tymczasowej instalacji uzalezniony
jest od w/w demontazu oraz montazu nowej kraty zgrzebtowej.

Dostwa i montaz nowych urzadzen w istniejgcej komorze wg. opisu.
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Nie dopuszcza sie montazu urzadzen prototypowych i pierwszych z serii. Wykonawca ma
obowigzek udokumentowania iz ma doswiadczenie w produkcji krat zgrzebtowych tamanych oraz
prasopfuczek slimakowych do skratek przedstawiajgc referencje pracujacych urzadzen.
Urzadzenia muszg stanowi¢ komplet od jednego producenta dla ujednolicenia zamontowanych
podzespotdéw oraz obnizenia kosztédw serwiséw.

PRASOPLUCZKA SKRATEK

Prasoptuczka przeznaczona jest do zmniejszenia objetosci wyseparowanych na kratach lub sitach
skratek. To urzadzenie stuzgce do przeptukiwania, odwadniana i prasowania statych nieczystosci
(butelki, szmaty, korki, kamienie, czesci plastikowe itp.). Wykonana jest ze stali nierdzewnej, co
poprawia trwato$¢ wykonania i zabezpiecza urzadzenie przed czynnikami korozyjnymi. Odbiér
skratek z kraty zgrzebtowej tamane;.

Wymagania techniczne dotyczace prasoptuczki

Konstrukcja prasoptuczki powinna zapewnié¢ odwadnianie, zageszczanie i transport skratek do
przygotowanych pojemnikéw, przy mozliwie niskich kosztach eksploatacji, dostosowana do
indywidualnymi potrzebami uzytkownika.

Parametry techniczne urzadzenia:

e wydajnos¢: dostosowana do kraty zgrzebtowej famanej;

e Srednica slimaka: DN 200;

e moc silnika: min. 2,2 kW;

¢ wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301, AlISI 304;
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kapieli kwasnej;

e sterowanie razem z kratg;

° wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania min. 0,5 kW.

. doprowadzenie wody: Przytacze 3/4”, wymagane cis$nienie 3 - 5 bar
. zuzycie wody: ok. 3 I/s

. redukcja wagi skratek: do 60 - 80%

. Redukcja objetosci skratek: do 60 — 80%

. Odwodnienie: >35%

Redukcja wymywalnych substancji fekalnych organicznych: do 80%

Ogodlny zakres robat:

- opracowanie koncepcji usytuowania prasoptuczki wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi i
przedtozeniu inwestorowi do akceptacji,

- dostawe prasoptuczki do oczyszczalni sciekéw w Besku,

- roboty budowlano-instalacyjne zwigzane z montazem i uruchomieniem prasoptuczki,

- montaz, podtgczenie, uruchomienie prasoptuczki wraz z przeszkoleniem obstugi

3.5.Modernizacja 4-rech przepompowni sciekdw

Gmina Besko posiada system zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe przesytane sg do
oczyszczalni $ciekdw ZGK w Besku. Planowana modernizacja czterech przepompowni

wyeliminuje problemy techniczne wynikajgce ze znacznego zuzycia pomp i armatury zainstalowanej
W przepompowniach oraz zapewni staty monitoring ich pracy.

Lokalizacja istniejgcych przepompowni Sciekdw:
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- PS Zamczyska, dz. ewid. Nr 63/4

- PS Zalew, dz. ewid. Nr 213/2

- PS Potudniowa, dz. ewid. Nr 3153/2
- PS Olza Mymon dz. ewid. Nr 112/1

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

a. Pompy produkcji (typy pomp wg ponizszej tabeli) - szt. 2:

b. Bez zbiornika — montaz wyposazenia przeliczono na istniejgcy zbiornik (wymiary wg ponizszej
tabeli)
Wyposazenie zbiornika obejmuje:

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
—dot. PS Olza Mymon

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna — istniejgca
— dot. PS Zamczyska, PS Zalew, PS Potudniowa

e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna — PS Potudniowa
e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 2 - wszystkie
e belka wsporcza — stal nierdzewna - wszystkie
e prowadnice - stal nierdzewna - wszystkie
e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna - wszystkie
e zasuwy z klinem gumowanym DN50 (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),
DN8O (dot. PS Potudniowa, PS Olza Mymon) szt. 2 - zeliwo
e zawory zwrotne kulowe DN50 (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),
DN8O (dot. PS Potudniowa, PS Olza Mymon) szt.2 - zeliwo
e przewody ttoczne DN5O (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),
DN80/100 (dot. PS Potudniowa, PS Olza Mymorn) - stal nierdzewna
e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne — dot. PS Olza Mymorn, PS Potudniowa
e pofaczenia gwintowane — dot. PS Zamczyska, PS Zalew
e elementy ztgczne - stal nierdzewna A4
e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym za pomoca ztgczki STAL/PE lub potaczenie spa-
wane - wszystkie
e nasada T-52 z pokrywa alu. + zawér kulowy nierdzewny 2" - szt. 1 - wszystkie
e podstawa pod stopy sprzegajgce (blacha) - 1 kpl. - wszystkie

c. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej uktadu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
= pracy pompynrl,
=  pracy pompy nr2;
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wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e 0 wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokosc¢) x 300(gtebokosc),

e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

e wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

o wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wytacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej

e rozruch za pomocg uktadu softstart

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego i
optycznego

o wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

o wtyk do podfaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepiec klasy C

O O O O

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni Sciekow posiadajg Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):
e wejscia (24VDCQ):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

O
@)
@)
@)
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awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zafaczanie pompy nr 1
o zafaczenie pompy nr 2
o zafaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadaw-
czo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istnie-
jaca stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢é binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos$é na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
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e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekédw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

o kompatybilnosc z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi spefniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 lub réwnowazne w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi spefniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 lub réwnowazne w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Przesytanie danych z pompowni
Sciekow do istniejacej stacji dyspozytorskiej (serwera) zlokalizowanego w siedzibie ZGK Besko.

ZESTAWIENIE POMPOWNI SCIEKOW:

Bez zbiornika — montaz kpl.

.. . Pompy zatapialne
L.p. wyposazenia przeliczono na Py P

zbiornik [wymiary mm] np-:
1400 x 3700

pS 7 ‘ Besk MSV-50-22

amczysKa gm. Sesko przewody ttoczne DN50 o mocy 2,2 kW

1400 x 3300

PS Zalew SEG.50.31.2.508B

gm. Besko przewody ttoczne DN50 omocy 3,1 kW
1400 x 6000

PS Potudniowa gm. Besko SL1.80.80.40.4.51D.C
przewody tfoczne DN80/100 | o mocy 4,0 kW
1400 x 5400

PS Olza Mymori MSV-R-72

gm. Besko przewody ttoczne DN80/100 | © Mocy 7,50 kw

3.6 Przebudowe/modernizacje bramy segmentowej w budynku technologicznym

W budynku technologicznym znajduje sie istniejgca brama segmentowa o wymiarach s=3,1 i h=4,3.
Nalezy przebudowac brame tak aby zmniejszy¢ jej wysokosé i dopasowac¢ do nowoprojektowanej
instalacji technologicznej. Prowadnice nalezy obnizy¢ stosownie do przyjetych pomniejszen. Powstaty
otwor nalezy uzupetni¢ w technologii lekkiej $ciany szkieletowej z wypetnieniem z wetny mineralne;j.
Nalezy przyjg¢ nowa wysokosé bramy w oparciu o wysokos¢ instalacji przy wyjsciu z budynku.

3.7.Zagospodarowanie terenu
Nawierzchnie w miejscu montazu silosu na wapno gaszone nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu. Chodnik z kostki betonowe]j oraz fragment drogi nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

W _ przypadku kolizji instalacji podziemnych z fundamentem nalezy przetozy¢ instalacje lub

zaprojektowac przejscie instalacji przez fundament w rurze ochronnej.
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4. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg archiwalng z lipca 2019r., wg ktérej wykonana zostata
ostatnia rozbudowa i nadbudowa oczyszczalni $ciekéw, wg ktérej rozbudowano/nadbudowano
istniejgcy budynek technologiczny.

5. DOSTAWY

Wykonawca w ramach umowy dostarczy, zamontuje i uruchomi:

1. Wyposazenie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych odpadéw sciekowych.
2. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekdw — montaz kraty zgrzebtowej famanej oraz
prasoptuczke do skratek.

3. Wymiane i montaz instalacji w czterech przepompowniach $ciekéw

4. Montaz bramy segmentowe], zamurowanie czesci istniejgcego otworu

5. Instalacje elektryczng w niezbednym zakresie

- systemy wizualizacyjne umozliwiajgce kontrole pracy instalacji do granulacji osadu, kraty oraz
prasoptuczke do skratek z pomieszczenia obstugi.

6. WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
WSKAZNIKOW

Przepustowosci i wydajnosci okreslono, jako minimalne, dopuszcza sie zwiekszenia + 10%.

Jezeli w dokumencie wskazano wartosci poprzedzone stowem okoto lub skrétem ,,0k” nalezy

przez to rozumied tolerancje +/-5%.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. OGOLNE WYMAGANIA PROJEKTOWE | BUDOWLANE

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,, 0gdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie stanowig
uzupetnienie i uszczegdtowienie.
Niniejsza cze$s¢ PFU okresla wymagania, ktdre nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce przy:
e projektowaniu,
e budowie,
e uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarza-
nia srodka poprawiajacego wtasciwosci gleby powstatego z osadéw sciekowych (granulat).

Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Zamawiajacego, jako
wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty uwzgledniajac i pozostajgc odpowiedzialnym za :

1. zapewnienie petnej kompatybilnosci wszystkich Urzadzen i wyposazenia, dostarczanych przez
Wykonawce oraz wszystkich jego podwykonawcéw i zintegrowanie z systemami funkcjonujgcymi na
terenie zaktadu,
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2. zapewnienie, ze Roboty czy kazda cze$¢ Robot, sg kompletne w kazdym szczegdle sprawnosci
eksploatacyjnej,

3. dostarczenie i zainstalowanie oraz rozbudowa czy tez przebudowa wszystkich elementéw Robdt
koniecznych do osiggniecia ich prawidtowego i sprawnego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, niezaleznie od ich uwzglednienia w wymaganiach Zamawiajgcego,

4. prawidtowe funkcjonowanie poszczegdlnych elementdéw linii technologicznych , urzadzen, systemu
wizualizacji, sterowania i monitoringu.

5. osiggniecie efektéw technologicznych, technicznych, operacyjnych i ochrony przed korozja,

6. zaprojektowanie i wyposazenie instalacji i obiektow realizowanych w komplet urzadzen dla
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Prawami Kraju; Materiaty i jako$¢ wykonania,
sg szczegotowo opisane w Normach Polskich lub odpowiednich Normach Europejskich, powinny by¢
takiej jakosci i rodzaju, co produkty pierwszej jakosci.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty: wedtug standardéw
okreslonych w wymaganiach Zamawiajgcego lub wyzszych, oraz zgodnie z metodami, ktore
umozliwig osiggniecie efektu technicznego, technologicznego, operacyjnego i parametréow
okreslonych przez wymagania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oczekuje, ze w trakcie i po ukoniczeniu
Robdt, Wykonawca uzyska na rzecz i z upowaznienia Zamawiajgcego wszystkie niezbedne decyzje
wymagane Prawami Kraju w tym

pozwolenia na uzytkowanie i bedzie nadzorowat 12 miesieczne Préby Eksploatacyjne prowadzone
przez Zamawiajgcego.

2. GWARANCIE | NORMY
Wymagane warunki gwarancji, jakie Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu.

2.1. Gwarancje techniczne:

Okres Zgfaszania Wad oraz okres Gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od wystawienia przez
Inspektora Nadzoru protokotu przyjecia robdt i podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Gwarancjg objete sg wszystkie elementy Robdt (wykonanego przedmiotu zamoéwienia), w tym w
szczegdlnosci: instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie wad budowlanych,
technicznych i technologicznych i uzytkowych.

2.2. Gwarancje technologiczne:
Osiggniecie wymaganych parametrow bedzie sprawdzane w trakcie Prob korncowych a potwierdzone
w trakcie Préb Eksploatacyjnych. Warunki gwarancji opisano w umowie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgcg do wykonania
Robdt budowlanych, w zakresie instalacji technologicznej oraz zgtoszenia robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe dla wiaty do 35 m2. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonaweca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem
Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

4., SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca wykona lub uzyska:
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem ro-
bot przewidzianych w Projekcie, (jezeli bedzie wymagana)
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e dokumentacje do zgtoszenia robdt budowlanych dla wiaty do 35 m2,

e projekty technologiczne,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét (wiata, fundament pod silos),

e informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

o dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytko-
waniem,

e kosztorysy uproszczony — z podziatem na element robét,

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne)

ponosi Wykonawca.

4.1 Materialy i Informacje udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:

o Wykaz dziatek, na ktdrych zlokalizowana jest planowana inwestycja,

e Archiwalng dokumentacjg geotechniczng obiektu,

e Archiwalng dokumentacje techniczng przebudowy oczyszczalni $ciekdw w m. Besko,

e Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej Inwestycji

e Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod

e Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami admini-
stracji panstwowej i prywatnej,

e oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamédwienia, ktére
sg w dyspozycji Zamawiajgcego.

4.2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego, o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢
przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg

pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie, naj-
szybsze i sprawne wdrozenie Projektu,

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonaweca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.
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4.3.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegdtowaq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow (wiata).

4.4, Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg dla:

Inwestycji pn. ,Budowa instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych

odpadow $ciekowych dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w miejscowosci Besko, gm.

Besko oraz budowa wiaty do 35 m2 do sktadowania granulatu. W ramach zadania

przewiduje sie rowniez wymiane kraty koszowej na mechaniczna krate zgrzebtowa wraz z

uktadem transportu skratek i prasoptuczka. Kolejnym elementem zadania jest

modernizacja czterech przepompowni sciekéw na terenie gminy Besko tj. PS Zamczyska, PS

Zalew, PS Potudniowa, PS Olza Mymon.” sktadajaca sie z:

e Projektu wiaty do 35 m2 do zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe — 3 egz.,

e Projektu Technologicznego - 3 egz.,

e Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdin. zm.)oraz

zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

oraz Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego.

4.5.Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych rozruchach technologicznych, badaniach,
prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w
wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koricowych.

Jezeli w trakcie Préb Korncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona
wiasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.
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Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdét oraz do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

4.6.Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych
zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do
czasu podpisania protokotu odbioru koficowego robdt.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.

Koszty nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE BUDOWY

5.1. Cechy dotyczace rozwigzan technicznych i wskaznikdw ekonomicznych
Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizy
rzeczywistych warunkdw pracy.

Podane ponizej parametry stanowg punkt wyjSciowy do zaprojektowania docelowych obiektow
technologicznych. Ponizsze parametry nalezy traktowac jako minimalne wymagane parametry.

Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe, pozbawione
wad, wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w $srodowisku $ciekowym/osadowym.

6. ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA W ZAKRESIE WYTWARZANIA SRODKA POPRAWIAJACEGO
WEASCIWOSCI GLEBY POWSTALEGO Z OSADOW SCIEKOWYCH (GRANULAT)

W ramach przedmiotowego zadnia Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie
Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania Srodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby powstatego z
osadéw Sciekowych (granulat). Wszelkie koszty zwigzane w uzyskaniem zezwolenia tj. wykonanie i
pobranie prébek, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uzyskanie opinii, opracowanie
dokumentacji, zlozenia wnioskéw, prowadzenie korespondencji, uzyskanie decyzji
administracyjnych i inne, Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Ogdlny zakres roboét

W ramach przedmiotowego zadania nalezy:
e Przygotowac partii prébnej na okoliczno$¢ ubiegania sie o status Produktu i Zezwolenia.
e Przeprowadzenie wewnetrznego badania jakosci partii prébne;j.
e Zamowienie poboru prébek z partii prébnej przez osobe uprawniong do poboru préb.
e Opracowanie dokumentacji Produktu, czyli:
e Deklaracji Producenta Produktu;
e Instrukcji Stosowania i Przechowywania Produktu;
e Opisu Procesu Technologicznego Wytworzenia Produktu,
e Karty Charakterystyki Produktu.
e Uzyskanie opinii wydanej przez IUNG-PIB w przedmiocie jako$ci, spetniania wymagan i przy-
datnosci Produktu.
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e Uzyskanie opinii wydanej przez PIW-PIB dot. bezposredniego oddziatywania na zdrowie zwie-
rzat.

e Uzyskanie opinii wydanej przez 10S-PIBe dot. bezposredniego oddziatywania na $érodowisko.

e Uzyskanie opinii wydanej przez IMW( dot. bezposredniego oddziatywania na zdrowie czto-
wieka.

e Uzyskanie opinii wydane] przez 10g dot. przydatnosci srodka poprawiajgcego wtasciwosci
gleby do stosowania w uprawie roslin ozdobnych i pod trawniki.

e Ztozenie wniosku o wydanie Zezwolenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z
wymaganymi zatgcznikami.

e Whniesienie wszelkich niezbednych optat skarbowych.

e Prowadzenie wszelkiej korespondenc;ji.

e Uzyskanie decyzji MRiRW w przedmiocie Zezwolenia.

7. ZESTAWIENIE KOSZTOW

Szacunkowa wartos¢ catosci zadania:
BRUTTO -1 400 000,00 zt

B. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

- catoscig Materiatéw Przetargowych,

- zapoznania sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajgcego,

- warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji,

- zapoznania sie ze szczegotami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klima-
tyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wskazane ( ale nie jest wymagane) jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji
lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastrukturg. Na etapie
wykonawstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wy-
maganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w umowie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki ba-
dan materiatéw i robdt, tolerancje normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materia-
téw, wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opusz-
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czen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

2. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
2.1. Organizacja robét budowlanych
2.1.1 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje Dokumenty Wykonawcy wystarczajaco dokfadnie, aby pozwolity uzyskac
wszystkie wymagane przepisami pozwolenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukorczonych robdt.
Inspektor nadzoru bedzie miat prawo dokonywa¢ przeglagdéw Dokumentéw Wykonawcy i dokonywac
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzgdzane. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie,
po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony Inspektorowi do weryfikacji, a Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi:

- projekt budowlany wiaty do 35 m2,

- projekt wykonaweczy dla instalacji technologicznej,

- wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznosé wykonania wyniknie w trakcie

wykonywania prac projektowych lub w trakcie trwania robét (np. projekt zabezpieczenia czy przebu-
dowy istniejgcego uzbrojenia),

- raporty zawierajgce wyniki testow,

- dokumentacja odbiorowa,

- dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi oswiadczeniami
potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

- instrukcje rozruchu,

- instrukcje obstugi i konserwacji,

- materiaty szkoleniowe.

2.2 Dokumenty placu budowy
2.2.1. Dziennik budowy

,Dziennik Budowy" oznacza dokument, ktéry Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik Budowy bedzie pro-
wadzony przez Wykonawce na Placu Budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-
nego. Do dziennika budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ wpisu osdb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér, i kontrola techniczna robét budowlanych , osoby te sg zobowigza-
ne potwierdzi¢ wpisem przyjecie powierzonych im funkgcji.

2.2.2. Deklaracje, certyfikaty, itp.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o ja-
kosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uporzadkowanej, wedtug dat i rodzajow, metoda archiwizacji bedzie opisana w programie zapewnie-
nia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robdt. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.



28

2.2.3. Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- ewentualne umowy cywilno-prawne,

- protokoty czesciowe odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty beda gromadzone w formie uporzadkowanej

2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Do dokumentacji budowy naleza: kopia pozwolenia na budowe wraz zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze
dziennik montazu. Wszystkie dokumenty protokoty i prébki, przechowywane bedg w uporzgdkowany
sposdb. Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji dokumentacji, réwniez na nosnikach elektro-
nicznych. Dokumenty powinny by¢ przechowywane do czasu ich protokolarnego przekazania Zama-
wiajgcemu po zakonczeniu budowy. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy bedg mieli petne prawo
dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie i w sposdb przewidziane prawem.

2.4. Wymagania w zakresie prowadzenia roboét
2.4.1. Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wyni-
kajace beda ponoszone przez Wykonawce.

2.4.2. Organizacja robot

W terminie okreslonym w umowie Wykonawca przedtozy Inspektorowi szczegétowy program Roboét.
Roboty wykonywane bedg realizowane wedtug tego szczegétowego programu lub jego aktualizacji,
jesli taka bedzie potrzebna. Program bedzie uwzgledniat m.in. podziat Robdt na etapy, uzasadnione
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowe.

2.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie wymagan Zamawiajgcego okreslonych
w PFU oraz w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg zgodnie ze specyfikacjami
i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robét. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w wymaganiach Zamawiajgcego w dokumentach i dokumentacjach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry dokona odpo-
wiednich interpretacji lub uzupetnien.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji Robdt, ze w przypadku
rozbieznosci, wymiar zmierzony wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w do-
kumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami tech-
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nicznymi i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty bedg niezwtocz-
nie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.4.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego Protokotu kofcowego odbioru
robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac tempo robét zgodnie z harmonogramem i nie dopusci do przedtuza-
nia Robodt. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa pro-
wadzenia robét, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzyma-
niem (zwiekszeniem) odpowiedniego tempa robét, nie pdzniej niz w 48 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

2.4.5. Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych
na Terenie Budowy do czasu przejecia Robdt przez Zamawiajgcego (data wystawienia Protokotu kon-
cowego odbioru robét).

Tablice informacyjna oraz tablica dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia muszg odpowiadac,
wymaganiom okreslonym przez prawo budowlane, zostaé¢ umieszczone w widocznym miejscu. Koszty
tablic informacyjnych beda ponoszone przez Wykonawce i muszg zostac przewidziane w Cenie umo-
wy.

2.4.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpie-
czenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz zapewnienie bezpieczenstwa i bezkoli-
zyjnej pracy pracownikom ZGK w Besku i dostawcom odpadéw. Budowa bedzie realizowana na tere-
nie ZGK w Besku. Teren jest ogrodzony.

W trakcie prowadzenia Robot zaktad bedzie prowadzit normalng dziatalnos¢ eksploatacyjna.
Wykonawca zabezpieczy i nie naruszy interesdw osob trzecich na terenie budowy oraz poza jej tere-
nem. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z
nim wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowo-
dowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen podziem-
nych.

2.4.7. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie projektowania i prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych i wykon-
czeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje istniejgcych obiektéw,
budowli i drég dojazdowych, i podejmie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanie-
czyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe emisje o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami

2.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budo-
wy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapew-
nienia bezpieczestwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia robdt. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowa-
dzenia robét liniowych i montazowych na terenie budowy:

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- magazynowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktdrych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéow i urzadzen z miejsca magazynowania
do miejsca montazu (m. in. Konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy transporcie),

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabry-
kowanych.

2.5.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeristwa i ochro-
ny zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

2.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty ta-
twopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo spowodowanych przez personel Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, PRZECHOWYWANIE,
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Materiaty, urzadzenia, instalacje i inne wyroby budowlane, muszg byé z asortymentu biezgco produ-
kowanego i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w czesci C pkt. 4 oraz ich najnowszym,
aktualnym wersjom. Zastosowane Materiaty, Urzadzenia i wszelkie instalacje oraz wyposazenie mu-
szg by¢ fabrycznie nowe, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczenistwa, itp. wymagane
polskimi przepisami. O ile producent przewidziat podziat na klasy lub gatunki jakosci, muszg by¢ w
najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku. Urzgdzenia musza posiada¢ Dokumentacje Techniczno-
Ruchowe i instrukcje, napisane w jezyku polskim.

Materiaty, Urzadzenia, instalacje, i inne wyroby budowlane, ktdérych to dotyczy musza posiadac do-
kumenty dopuszczajgce do obrotu przez Prawo Polskie.

3.1. Kontrola jakosci materiatéw

Jezeli podczas realizacji Robét Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, kto-
re w opinii Inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor nadzoru zazgda od Wyko-
nawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédfa. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy ro-
dzaj robodt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw winien odbywaé sie przy zachowaniu warunkéw transportu zalecanych

przez producenta. Jezeli producent nie zalecit specjalnych warunkéw transportu to przewozone ma-
teriaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem sie w
czasie ruchu pojazdu. Ksztattki, armature, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub tez
proste maszyny i urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpo-
wiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub po-
ziomej z zachowaniem ostroznosci. Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Sktadowe elementy
konstrukcyjne lub tez kompletne maszyny, urzadzenia i instalacje mogg by¢ transportowane wytgcz-
nie odpowiednio do tego przystosowanymi srodkami transportowymi. Elementy te nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Do przewozu mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowodujg zmiany struktury mieszanki (se-
gregacji sktadnikdw), zmiany jej mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nadmiernego jej zawilgocenia
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Trans-
port cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z normg branzowa. Za wszelkie uszkodze-
nia materiatdw podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie dopusci do skta-
dowania na terenie budowy oraz do wbudowania materiatéw i urzadzen uszkodzonych podczas
transportu.

3.3. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



32

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobdr, wydajnosc i wystarczajacg ilos¢ nalezgcego
do niego i do jego podwykonawcéw parku maszynowego i sprzetu (Sprzetu Wykonawcy). Sprzet Wy-
konawcy powinien posiada¢ wydajnos¢ umozliwiajgcg terminowg realizacje i dobrg jako$é wykony-
wanych robdt. Sprzet powinien by¢ sprawny i mie¢ zapewniong obstuge serwisowa. Inspektor nadzo-
ru ma prawo do wstrzymania lub wycofania Sprzetu, ktéry w jego opinii moze stanowic niebezpie-
czenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujacych sie
w sgsiedztwie obiektéw, instalacji lub infrastruktury. Inspektor nadzoru moze réwniez zarzadzié wy-
miane lub modyfikacje jednostek Sprzetu wywierajgcych ponadnormatywnie, niekorzystny wptyw na
otoczenie, emisje hatasu, zanieczyszczen do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie srodowiska grun-
towo-wodnego (np. przez wycieki ptyndw eksploatacyjnych).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$
przy transporcie materiatéw sprzetu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stoso-
wania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Sktadowe elementy konstrukcyjne lub tez kompletne
urzadzenia i instalacje mogg by¢ transportowane wytgcznie odpowiednio do tego celu przystosowa-
nymi srodkami transportu. Elementy te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaga-
niami Zamawiajgcego, niniejszymi wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i przepisami prawa
polskiego.

6.1. Roboty przygotowawcze

6.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem wykopdw i innych prac, nalezy przeprowadzi¢ oczyszczanie terenu na wszystkich
obszarach, na ktérych wykonane zostang state elementy robdt lub elementy konstrukcyjne. Wszyst-
kie inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu zakwalifikowaé nalezy jako materiaty
przeznaczone do wykorzystania na terenie budowy lub jako odpady wytworzone przez Wykonawce.
Koszty usuwania odpadéw ponosi Wykonawca. Odpady mogg byé poddane procesom odzysku i
unieszkodliwiania na terenie zaktadu wedtug cennika w nim obowigzujacego.

6.2. Roboty ziemne

Dokumentacje wykopow nalezy aktualizowaé w zakresie wynikajgcym ze stanu gruntu ujawnionego
jego odkryciem.

6.2.1. Odwodnienie wykopow:
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Zasadniczo nie przewiduje sie odwodnienia, w normalnych warunkach pogodowych. Szczegdlng uwa-
ge zwraca sie na zjawiska ptywania wystepujgce w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji
przy braku odpowiedniej kontroli wéd gruntowych lub dopuszczenia do zalania wykopdw. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia i dodatkowe koszty wynikte z zaniedbania
przedstawionego ostrzezenia.

6.3. Roboty budowlane

O ile dokumentacja projektowa nie bedzie stanowic¢ inaczej, nalezy stosowaé¢ wymagania okreslone w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych".

6.3.1. Fundamenty, konstrukcje nosne

Rodzaj, sposdb wykonania i materiaty fundamentu pod silos oraz konstrukcji no$nej wiaty nalezy
zaprojektowad i wykonac z uwzglednieniem wymagan i wytycznych zatwierdzonej dokumentacji geo-
logiczno- inzynierskiej i okreslonych w obliczeniach statycznych obcigzen. Doboru materiatow i za-
bezpieczen nalezy dokonaé na podstawie rozpoznanej agresywnosci sSrodowiska gruntowo — wodne-
go podtoza.

6.3.2. Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowych zasadniczo powinny by¢ wykonywane i przygotowywane do montazu
w warunkach warsztatowych. Wymagania zabezpieczen antykorozyjnych okreslono w czesci A.

6.4. Roboty instalacyjne

O ile dokumentacja projektowa nie bedzie stanowi¢ inaczej, nalezy stosowaé¢ wymagania okreslone w
»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”.

6.5. Zagospodarowanie terenu

O ile dokumentacja projektowa nie bedzie stanowi¢ inaczej, nalezy stosowaé¢ wymagania okreslone w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”. Pozostate niewyszczegdlnione
lub nieokreslone w niniejszych punktach wymagania i parametry techniczne nalezy zatozy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

6.6. Wymagania miejscowe i sSrodowiskowe

Przewidziane do zastosowania wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warun-
kom Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom. W zaleznosci od miejsca
wykonywania robdt lokalne warunki sSrodowiskowe moga sie rézni¢ od ogdlnie zatozonych, materiaty
i elementy gotowe powinny by¢ tak dobrane i zaprojektowane, aby wytrzymaty wptyw wystepuja-
cych tam czynnikdéw korozyjnych. W szczegdlnosci:

- produkty i materiaty narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami majg by¢ wykonane z
materiatdw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajacych przywieranie drobnych czesci statych) i nie
moga ulegac biodegradacji,

- posadzki powinny by¢ fatwo zmywalne, antyposlizgowe. Posadzki, dodatkowo w pomieszczeniach
produkcyjnych, powinny by¢ trudnoscieralne i odporne na obcigzenia typu udarowego oraz mrozo-
odporne, o wytrzymatosci na obcigzenie od két fadowarki min. 5 T na jedno koto,
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- produkty i materiaty majgce kontakt z wodg pitng nie mogg powodowac zagrozenia toksykologicz-
nego, umozliwia¢ rozwdj bakterii i mikroorganizméw chorobotwérczych, nie powodowaé zmiany
smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiaty muszg posiadac¢ atest, wydany przez Panstwo-
wy Zaktad Higieny, potwierdzajgcy przydatnosc do stosowania w instalacjach wody pitnej.

7. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy przed rozpoczeciem Robét nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci obejmujgcego:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy realizacji i sposdb prowadzenia robét,

- zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych

elementow robat,

- sposoéb i procedury kontroli jakosci wykonywanych robdt.

7.2 Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ ro-
bot. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl). Podstawowym dokumentem
normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Bu-
dowlane i jej pdZniejsze zmiany oraz akty wykonawcze do niej. Materiaty, instalacje, robocizna i wy-
konawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac beda zgodne z najnowszymi wersjami polskich
przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakos¢ nie bedzie nizsza niz tam
okreslona. Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie musi by¢ zgodny z jednym z nastepujgcych dokumentéw odniesienia: z kryteriami technicz-
nymi — w odniesieniu do wyrobdow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa z wtasciwg
przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego
nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wy-
magan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie. Zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi: Certyfikacja
zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pdzn. zmianami. De-
klaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normga lub Deklara-
cjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. z pdzn. zmianami. Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu
i powszechnego stosowania wydzielono wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mo-
cy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znako-
wania. Wykaz tych wyrobdéw okresla Prawo Budowlane. Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r z pdzn. zmianami.

7.3. Warunki eksploatacyjne
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Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty muszg by¢ zdolne do funkcjono-
wania w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy
i eksploatacji. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura powietrza: -30°C do +35°C,

- wilgotnos¢ powietrza (relatywna): 0% do 95 %,

- ci$nienie atmosferyczne: 850mbar do 1200mbar.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jako$ci obejmujgcego
personel, sprzet, dostawy i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia dane dotyczace pro-
ponowanego systemu kontroli jakosci obejmujace:

- wykaz rodzajow pomiardw i badan dla poszczegdlnych elementdéw robdt, z okresleniem metodyk i
charakterystyk przyrzadow,

- czestotliwos$é i zakres reprezentatywnosci ; poszczegdlnych serii pomiardw i badan,

- $wiadectwa potwierdzajgce aktualnosé legalizacji, prawidtowos¢ kalibracji i zgodnos$¢é z wymagania-
mi norm okreslajacych procedury badan.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosSci Inspektorowi nadzoru moze zadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan testowych w celu sprawdzenia i oceny ich poziomu.

8. BADANIA | POMIARY

Pobdr prébek do badan prowadzony bedzie losowo, ze stosowaniem zasady, ze wszystkie jednost-
kowe elementy ( w tym prébki odpadow i Sciekdw) mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia pojemnikdw do pobierania probek, podlegajg one zatwier-
dzeniu przez Inspektora nadzoru. Wyniki badan podlegajg akceptacji przez Inspektora nadzoru.

8.1. Raporty z badan

Raporty z badan opracowane przez Wykonawce powinny by¢ przekazywane Inspektorowi jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci. Raporty nale-
zy opracowywac na formularzach wskazanych przez Inspektora nadzoru lub innych zaakceptowanych
przez niego.

8.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla potrzeb kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw, w tym réwniez w Zzrddtach ich wytwarzania.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inspektorowi nadzoru wszelkiej potrzebnej pomocy w
tym wzgledzie. Zgodnos$¢ robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej, w tym z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych robdt podlega ocenie przez Inspektora Nadzoru z
uwzglednieniem zatwierdzonego wczesniej systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce.

9. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, wyroby, elementy, ktére posiadajg;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w
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punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych. Dla materiatéw, wyrobdw, elementodw,
dla ktérych wymagane sg atesty, kazda dostarczona ich partia musi by¢ udokumentowana atestem
producenta, a w razie potrzeby réwniez wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie tych doku-
mentéw Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru. Materiaty, wyroby, elementy, dla ktérych obowia-
zujg atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci ich wta-
$ciwosci z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Programie, to zostang one odrzucone.

10. KOMUNIKACIJA | SPRAWOZDAWCZOSC

Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru i Wykonawca, w celu zapewnianie nalezytej komunikacji beda orga-
nizowali Rady Budowy i spotkania koordynacyjne. Termin i miejsce spotkania ustala Inspektor nadzo-
ru, w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca. Ustala sie ze Rady Budowy bedg odbywaty sie co
najmniej 1x w miesigcu, a spotkania koordynacyjne co najmniej 2 razy w miesigcu.

Wykonawca bedzie co miesigc przedktadat raport z realizacji Robét. Raport bedzie zawierat

€O najmnie;j:

a. Opis stanu zaawansowania Robét, date rozpoczecia i date zakonczenia danej roboty.

b. Harmonogram rzeczowo-finansowy prezentujgcy stan zaawansowania rzeczowego i finansowego
robot.

c. Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Roboét (problemy i propozycje ich rozwigzania). Szczegoty dot.
zakresu raportu i terminu sktadania, Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

11. PRZEDMIAR | OBMIARY ROBOT

Przedmiar i obmiary nie majg zastosowania w niniejszym przypadku.

12. ODBIORY
Odbidr robdt dokonany zostanie na zasadach okreslonych w niniejszym PFU.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje inwestycji w oparciu o odbiory czesciowe oraz odbiér korcowy.
Planowane odbiory czesciowe dla poszczegdlnych etapdw realizacji inwestycji:

e etap | - Modernizacja przepompowni sciekéw ( PS — Olza),

e etap Il - Modernizacja przepompowni $ciekdw ( PS- Zamczyska , PS Zalew , PS Potudniowa ),
Montaz kraty zgrzebtowej,

e etap lll - Roboty budowlane i montaz instalacji do higienizacji i granulacji osadu,

Odbiér koncowy zrealizowany zostanie po zakonczeniu odbioréw czesciowych oraz przekazaniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej.

Na podstawie powyzszych zapiséw Projektant opracuje Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych - dla poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.
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13. PRZEJECIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII

Po pomyslnym przeprowadzeniu odbioru koricowego Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo przeje-
cia. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej uwzgledniajgce te zmiany. Przed wystawie-
niem

Do wystawienia Swiadectwo przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce do-
kumenty:

1. Dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia.

2. Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

4. Sprawozdanie z préb ruchowych (rozruchu mechanicznego urzadzen lub weztdéw technologicznych)
14. Protokoty z préb przedrozruchowych i préb rozruchowych

15. Inwentaryzacje powykonawczg

7. Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe (dotyczy tylko tych elementéw robét i dostaw
dla ktdrych nie uczyniono tego na etapie odbioru czesciowego):

a. dla kazdej czesci Urzadzen — instrukcje obstugi i instrukcje dotyczace konserwacji (3 egzemplarze),
kopie rysunkéw linii technologicznej — rys. powykonawczy; Instrukcje techniczne i instrukcje obstugi
zawierajgce:

a. instrukcje techniczne i instrukcje obstugi Urzadzen, :

b. karty katalogowe Urzadzen z adresami producentéw i dostawcow,

c. wydajnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyke (krzywe, wykresy, Swiadectwa z badan i wszelki
inne Swiadectwa, etc.);

d. dane techniczne;

e. opis funkcji;

f. instrukcje dotyczgce instalacji i montazu;

a. aktualng konfiguracje, parametry ustawienia, etc.

g. rysunki, liste czesci zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;

h. licencje na oprogramowanie;

i. programy uzytkownika;

j. instrukcje dotyczace konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy);

k. plan serwisowania (terminy i czestotliwos¢ przeprowadzania przeglagdéw serwisowych);

8. Ogdlna dokumentacja zapewnienia jakosci (dwa egzemplarze);

9. Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploatacji;

10. Dokumentacja prowadzonych prob.

11. Sprawozdanie techniczne obejmujace:

a. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot.

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zama-
wiajacego.

c. Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét.

d. Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot.

e. Rozliczenie Robdt

12. Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,

13. Instrukcje BHP.

14. PROBY EKSPLOATACYINE
Biorac pod uwage, ze oczyszczalnia oraz instalacja stabilizacji bedg pracowaty w réznych warunkach

rodzaju i ilosci sciekdéw i odpaddw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Prob Eksplo-
atacyjnych w okresie 12 miesiecy w celu petnego udokumentowania wszystkich wymaganych para-
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metréw jak zdefiniowano w umowie i niniejszym PFU oraz gwarantowane przez Wykonawce w ofer-
cie. Préby Eksploatacyjne bedg prowadzone w ciggu dwdch zmian w godzinach od 06.00 do 22.00 i
wykonywane na biezgco na dostarczanych odpadach i Sciekach. Termin rozpoczecia Préb Eksploata-
cyjnych ustalony zostanie przez Zamawiajgcego. W trakcie prob eksploatacyjnych personel Wyko-
nawcy bedzie sprawdzat wszystkie parametry i ustawienia maszyn i urzadzen zrealizowanych obiek-
téw, bedzie nadzorowat prawidtowos¢ pracy maszyn i urzagdzen, prawidtowosé odczytow urzadzen
oraz osiggane parametry techniczne i technologiczne. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie takze nale-
zato instruowanie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie poprawnej eksploatacji. Wyniki Prob Eks-
ploatacyjnych bedg zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone wszystkie parametry techniczne,
technologiczne i operacyjne jak okreslono w umowie. W przypadkach, jesli wyniki Préb Eksploatacyj-
nych nie bedg zgodne z wymaganymi standardami i wymogami technologicznymi ( przepustowos¢
instalacji, parametry przetwarzania odpaddw, koszty eksploatacji) jak okreslono w umowie Wyko-
nawca:

- zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia;

- przekaze pisemng propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami;

- uzyska pisemng aprobate Zamawiajgcego na ww. propozycje; oraz

- wyeliminuje przyczyne niezgodnosci oraz ponowi Préby.

Wymaga sie by personel Wykonawcy uczestniczyt w prébach w pierwszych trzech miesigcach ich
trwania przez co najmniej jeden dzierh w miesigcu.

Jezeli ponowione Préby eksploatacyjne nadal nie wykazg wymaganych parametréw beda miaty
zastosowanie regulacje okreslone w umowie o Roboty w zakresie ujawniania wad nieusuwalnych.

15. SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy dla obiektow
odbieranych czesciowo jak opisano w rozdziale powyzej oraz szkolenie koricowe po odbiorze korico-
wym robédt, lecz przed przejeciem do uzytkowania. Szkolenie koncowe dotyczy¢é bedzie obstugi
wszystkich urzadzen, zasad przegladdw i serwisowania, obstugi AKPiA oraz oprogramowania. Mate-
riaty bedg sporzadzone w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 5 osdb, taczny czas
trwania szkolen 3 dni roboczych , miejsce szkolen to ZGK w Besku . Wykonawca przygotuje i dostar-
czy na 7 dni przed szkoleniem materiaty szkoleniowe i przekaze je uczestnikom szkolenia.

16. GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi (60 miesiecy od daty odbioru koricowego i wydania Proto-
kotu korncowego odbioru robét ) Wykonawca zobowigzany jest, na swéj wtasny koszt, miedzy innymi
do:

a) przeprowadzania na wtasny koszt przeglagdow w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent
danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przeglagddw gwarancyjnych czesciej, w ter-
minie okreslonym przez Zamawiajacego;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz
wszelkich szkéd bedgcych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

c) przeprowadzania napraw Robdt w ciggu 2 dni roboczych od zgtoszenia awarii maszyn i urzadzen,
ktdre nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajgcego. Wtasciwa eksploatacja to kaz-
de dziatanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia maszyny,
obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotywania sie przez Wykonawce
na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien to udowodni¢ dowodami
rzeczowymi w przekonujacy sposéb.

d) dostawy i montazu tatwo zuzywalnej czesci, czesci zamiennych i materiatéw
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17. SWIADECTWO WYKONANIA

Zostanie ono wystawione przez Zamawiajgcego , w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad, lub niezwtocznie po tym , gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wyko-
nawcy, oraz ukonczy i dokona pomysinych préb wszystkich Robot (w tym Préb Eksploatacyjnych),
wtacznie z usunieciem wad. Swiadectwo wykonania wydane zostanie na podstawie oceny: Préb Eks-
ploatacyjnych pracy oczyszczalni sciekdw i instalacji stabilizacji, przy zatozeniu uzyskania wymaganych
parametréw technicznych i technologicznych i i operacyjnych . Wynikéw prowadzonych badan stop-
nia oczyszczania Sciekdw i stopnia przetwarzania odpadéw w okresie gwarancji i rekojmi . Wynikow
badan przepustowosci instalacji realizowanych w ramach umowy w okresie gwarancji i rekojmi.
Swiadectwo wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym ostateczne rozliczenie robét
wraz z wypetnieniem gwarancji wykonania i rekojmi.

18. ZASADY PtATNOSCI

Cena w Wykazie Cen uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie w PFU i umowie i zakresie robdt zasadniczych, dostaw, robdot tymczasowych, prac to-
warzyszacych i innych.

Cena obejmuje w szczegdlnosci:

-Prace projektowe, geodezyjne i inne badania i opracowania

- Robocizne bezposrednia

-Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

- Dokumentacje powykonawcza

-Koszty posrednie

-Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w

catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

-Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umow3 i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami taczng ceng Robét i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest Pro-
gram Funkcjonalno-uzytkowy i umowa. Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za kalkula-
cje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. Prace towarzyszgce w
tym roboty tymczasowe, geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza nie bedg osobno
ptatne, winny by¢ wliczone do ceny oferty.

C. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy zatgcza wymagane prawem decyzje:

Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:

e Whykaz dziatek, na ktdrych zlokalizowana jest planowana inwestycja,

e Archiwalng dokumentacjg geotechniczng obiektu,
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e Archiwalng dokumentacje techniczng przebudowy oczyszczalni $ciekdéw w m. Besko,

o Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej Inwestycji

e Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod

e Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami admini-
stracji panstwowej i prywatnej,

e oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktére
sg w dyspozycji Zamawiajgcego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza ze jest wtascicielem dziatki nr ewid 2158/16 w miejscowosci Besko. Droga
dojazdowa (asfaltowa) zaktadu jest wtasnoscig Zamawiajgcego, zarzgdzana jest przez Gmine Besko.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zamawiajgcy przekazuje w formie zatgcznikdéw:

1. Zatacznik Nr 1 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SP.6733.1.2018 z dnia
08.02.2018 r

2. Zatgcznik Nr 2 — Decyzja o pozwoleniu na budowe AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019r

3. Zatgcznik Nr 3 — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
WO005.4260.19.4.2017.KR.11 z dnia 03.11.2017 r.

4. Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wéd (maj 2014 r.)

5. Szkic sytuacyjny planowanej inwestycji

6. Schemat technologiczny dla instalacji higienizacji odpadéw Sciekowych

7. Schemat kraty zgrzebtowej

8. Szkic wiaty do gromadzenia granulatu

9. Dokumentacja budynku technologicznego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitar-
nych i elektrycznych

Dla niniejszego projektu nie majg zastosowania:
1. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
2. inwentaryzacja zieleni,

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
so6b ciggty bedzie informowac Inspektor nazoru a o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwo-
len i inne odnosne dokumenty. Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepi-
sy, ktdre spetnia¢ majg materiaty i Urzadzenia, oraz wykonane Roboty, bedg obowigzywaé postano-
wienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Wykonawca
winien realizowaé¢ zaméwienie z zachowaniem Polskich Norm (przenoszacych normy europejskie lub
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norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy).
W przypadku braku Polskich Norm uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfi-
kacji, norm i systemdw, o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

4.1 LISTA STOSOWANYCH NORM, NORMATYWOW

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 2015 poz. 1843 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r poz. 1990 z pdzin.
zm.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogtosze-
nia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Z 2021 poz. 272 z pdin.

zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. ( Dz.U. z 2021 poz. 1899 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320 z pdzn. zm.).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2021r., poz. 779)

- Ustawa z dnia 30.30.2021r. —o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo-
teczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021.784)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2021. 1420)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow(Dz. U. 2020, poz. 2028).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 16 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. Nr
2020, poz. 1608) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowig-
zujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2019 poz. 831)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych.(Dz. U. 93.96.437).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. 2020, poz. 1461).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowa-
dzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéow (Dz. U. 2016, poz. 108), wraz z rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr
1, poz.2).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i
urzadzen, w ktdrych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz.1458
2005.12.28)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe. (Dz. U. 2013, poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie aprobat i kryteridéw tech-
nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2013 poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 2021, poz. 1170) Z pdzniejszymi zmia-
nami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw i trybu po-
stepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2088).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(Dz.U. 2021 nr 38, 1374).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2018, poz.
984).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 2021, poz. 1169).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966).

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021, poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz.
839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o te-
renie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U. 2020, poz. 1860).

- Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015,
poz. 124).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).
- Instrukcja techniczna 0-1 -Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 12.03.1996 r.).

- Instrukcja techniczna 0-3 -Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.03.1996 r.).
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