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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Budowa instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Besko, gm. Besko oraz budowa wiaty do 
35 m2 do składowania granulatu, fundamentu pod silos i przebudowa bramy segmentowej. 
Doposażenie istniejącej prasy taśmowej w zagęszczacz wstępny osadu. W ramach zadania 
przewiduje się również wymianę kraty koszowej na mechaniczną kratę zgrzebłową wraz z układem 
transportu skratek i praso płuczką. Kolejnym elementem zadania jest modernizacja czterech 
przepompowni ścieków na terenie gminy Besko tj. PS Zamczyska, PS Zalew, PS Południowa, PS Olza 
Mymoń. 

 
Adres obiektu budowlanego           Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku      Gmina Besko 

Ul. Starowiejska 99            Ul. Podkarpacka 5 

38-524 Besko                           38-524 Besko 

Opracowano przez:                                  Data opracowania: 
Biuro Architektoniczne CREATIO Karolina Szałankiewicz                                       Grudzień 2021r. 
Ul. Szkolna 16,  
38-524 Mymoń 

       
Nazwy i kody ważniejszych usług i robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia: 
45222100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
71320000- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45252200- Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45211350-Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
45231300-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223200-8: Roboty konstrukcyjne 
45232454- Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych 
45232152- Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
45233120-Roboty w zakresie budowy dróg 
45223300-Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45111200-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231400-9: Roboty elektryczne 
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
45300000-Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48150000-Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 
42900000-Różne maszyny ogólnego i specjalnego stosowania 
51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 
38000000-Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
71200000-0: Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1: Usługi inżynieryjne 
71500000-3: Usługi związane z budownictwem 
71540000-5: Usługi zarządzania budową 
80530000-Usługi szkolenia zawodowego 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie które jest przedmiotem zamówienia w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” zlokalizowane jest 
na terenie gminy Besko w województwie podkarpackim.  
Celem inwestycji jest: 
• spełnienie standardów ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczysz-
czania ścieków, 
• poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy Besko, 
• uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
• poprawa stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych, 
• minimalizacja uciążliwości dla otoczenia. 
 

 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje 
 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać roboty budowlane 
polegające na budowie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadów 
ściekowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Besko, gm. Besko wraz z budową 

wiaty do 35 m2 do składowania granulatu. Doposażenie istniejącej prasy taśmowej w 
zagęszczacz wstępny osadu. W ramach zadania przewiduje się również wymianę kraty koszowej na 
mechaniczną kratę zgrzebłową wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką. Kolejnym 
elementem zadania jest modernizacja czterech przepompowni ścieków na terenie gminy Besko tj. PS 
Zamczyska, PS Zalew, PS Południowa, PS Olza Mymoń. 
 
Zasadnicze elementy Robót obejmują: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 
projektu technologicznego dla ww. instalacji i urządzeń, przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia 
budowy wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, projektu organizacji Robót, dokumentacji oraz 
wszelkich innych dokumentów związanych z przygotowaniem, wykonaniem i odbiorem robót w 
ramach ww. zadania. 
2) Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących: obiekty kubaturowe, w 
tym w szczególności: 
 

I. Budowę instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych w 
którego zakres będą wchodzić: 
- silos na wapno palone wysoko reaktywne  
- podajnik ślimakowy wapna palonego 
- zasobnik pośredni z dozownikiem wapna 
- doposażenie istniejącej prasy taśmowej w zagęszczacz osadu 
- granulator osadu 
- zespół przenośników taśmowych odprowadzający granulat na pryzmę pod wiatą 
- sterowanie systemem z szafy elektrycznej wyposażonej w sterownik PLC z dotykowym 
panelem operatorskim i wizualizacją procesu 
- przepływomierz osadu surowego do sterownia procesem granulacji 
- zagęszczacz osadu 
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II. Modernizację urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – wymiana kraty koszowej 
na kratę zgrzebłową łamaną z prasopłuczką do skratek. 

 
III. Modernizację czterech przepompowni ścieków na terenie gminy Besko wraz z wpięciem 

obiektów do istniejącego w gminie Besko systemu wizualizacji i monitoringu pompowni 
ścieków: 
- PS Zamczyska,  
- PS Zalew,  
- PS Południowa,  
- PS Olza Mymoń  

 
IV. Budowę wiaty na słupach stalowych, z dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy do 

35 m2. Należy nawiązać się wysokością wiaty do istniejącego budynku magazynowego do 
którego będzie ona przylegać. 

 
V. Budowę stopy fundamentowej pod silos na wapno gaszone, która objęta jest pozwoleniem 

na budowę numer AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019 r.    
 

VI. Przebudowę/modernizację bramy segmentowej w istniejącym budynku technologicznym. 
Należy zmniejszyć wysokość bramy segmentowej stosownie do projektowanej instalacji 
technologicznej (wysokości projektowanego podajnika ślimakowego). Należy wykonać 
lekką zabudowę w formie szkieletowej z wypełnieniem z wełny mineralnej dla otworu w 
ścianie. Należy obniżyć prowadnice bramy segmentowej stosownie do przyjętych 
wysokości. 

 
3) Przebudowę nawierzchni drogi  i chodnika w obrębie realizowanego silosa na wapno palone oraz 
wiaty do składowania granulatu.  
 
4) Próby Końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i rozruch 
próbny), szkolenie personelu, nadzór nad Próbami Eksploatacyjnymi, oraz usunięcie wszelkich wad w 
Robotach. 
 
5) Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót. 
 
Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentów, opracowań oraz wszelkich badań, Wykonawca 

musi ująć w cenie ofertowej.  

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich 

odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie Projektowe uwzględniając aspekty ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych zadań stanowi element prac 

projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Uwaga:  

Przebudowę (modernizację) węzła odwadniania i higienizacji odpadów ściekowych należy 

przeprowadzić przy czynnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót powinien w ofercie uwzględnić 

zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z 

aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym oraz możliwość bieżącego odwadniania i odbioru 

osadów ściekowych.   
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Przyjęte przez Wykonawcę metody wykonania robót muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU, a w 

szczególności: 

 trwałości robót, 

 nieprzerwaną pracę oczyszczalni, 

 utrzymanie jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-

prawnym,  

 możliwość bieżącego odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na istniejącej instalacji,   

 niezawodność pracy urządzeń, 

 niskie koszty eksploatacji urządzeń, 

 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i urządzeń, 

 zapewnienia szczelności instalacji oraz ograniczenie do minimum pylenia w trakcie pracy in-

stalacji. 

 

1.2. Spodziewany efekt inwestycji 

 Przewiduje się, że inwestycja będąca przedmiotem niniejszego Zadania spowoduje  

rozwiązanie problemu gospodarki osadowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla 

wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz powietrza. Wymiana kraty koszowej na kratę 

zgrzebłową pozwoli na zmniejszenie ładunku w ściekach surowych kierowanych do biologicznego 

procesu oczyszczani ścieków co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii do procesu 

napowietrzania. Modernizacja pompowni przyczyni się do zapewnienia niezawodności i 

bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3. Gwarancja i rękojmia 

Zgodnie z zapisami w Umowie - Kontrakcie. 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

2.1. Zamawiający 

Zamawiającym oraz Inwestorem jest: 

Gmina Besko 

ul. Podkarpacka 5 

38-524 Besko 

 

2.2. Lokalizacja 
 
Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych 
osadów ściekowych, modernizacji urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków tj. montaż 
kraty zgrzebłowej łamanej wraz z  prasopłuczką do skratek. Ponadto należy przewidzieć wiatę do 35 
m2 do gromadzenia granulatu powstałego w procesie technologicznym. W ramach zadania należy 
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wykonać stopę fundamentową pod silos na wapno palone, który jest objęty aktualnym  pozwoleniem 
na budowę oraz w jego obrębie przebudować fragment nawierzchni chodnika i drogi. Doposażenie 
istniejącej prasy taśmowej w zagęszczacz wstępny osadu. W budynku technologicznym należy 
przewidzieć przebudowę istniejącej bramy segmentowej, należy zdemontować część segmentów 
bramy, zawiesić prowadnice niżej, oraz uzupełnić część istniejącego otworu w lekkiej technologii.  
Zadania opisane powyżej zamykają się w działce o nr ewid. 2158/16 na której zlokalizowany jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku. Teren, na którym zlokalizowany jest ZGK w Besku i na 
którym przewiduje się realizację powyżej opisanego przedsięwzięcia, położony jest na gruntach 
należących administracyjnie do wsi Besko. 

 
Ponadto projektuje się modernizację czterech przepompowni ścieków tj. PS Zamczyska, PS Zalew, PS 
Południowa, PS Olza Mymoń, które położone są na terenie Gminy Besko oraz są jej własnością . 
Na obszarze planowanej inwestycji brak jest jakiejkolwiek roślinności wysokiej – drzew i krzewów, nie 
wystąpi konieczność ich usuwania w fazie realizacji przedsięwzięcia. 
 
Do przedmiotowej działki na której zlokalizowany jest Zakład Gospodarki Komunalnej zapewniony 
jest dojazd z drogi gminnej – działka o nr ewid. 2158/7, z którą Zakład graniczy od strony północno-
wschodniej. Od strony północno-zachodniej znajduje się wał przeciwpowodziowy rzeki Wisłok. Od 
strony południowo-wschodniej znajduje się zabudowana działka z funkcją usług rolniczych. Od strony 
południowego- zachodu przedmiotowa działka graniczy z niezabudowaną działką.  
 
 
2.3. Uwarunkowania prawne inwestycji 
 
Na terenie lokalizacji ZGK w Besku przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia, a także na terenach 
sąsiednich, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na 
terenach tych obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Besko, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Besko nr XXXII/191/2002 z dnia 
11-04-2002 
Dla przedsięwzięcia wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 
SP.6733.1.2018 z dnia 08.02.2018 r. (załącznik nr 1) 
 
Budowa stopy fundamentowej pod silos na wapno gaszone objęta jest aktualnym pozwoleniem na 
budowę znak: AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019r. (załącznik nr 2) 

Dla przedmiotowego zadania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia  znak: WOOŚ.4260.19.4.2017.KR.11 z dnia 03.11.2017 r. (załącznik nr 3)  
Wykonawca działając z upoważnienia i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę na budowę wiaty do 
35 m2 (przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę). 
 
2.4.  Uwarunkowania środowiskowe inwestycji 
 
Z uwagi na obecne użytkowanie gospodarcze rejonu planowanego przedsięwzięcia i zmiany w 
naturalnym środowisku przyrodniczym poczynione w trakcie budowy ZGK nie należy spodziewać się 
negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na faunę i florę. Na terenie zakładu i 
planowanego przedsięwzięcia, a także w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, nie występują 
jakiekolwiek powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody. 
Prace budowlane nie będą wymagały niwelacji terenu i usunięcia roślinności niskiej (trawy, byliny) z 
terenu przeznaczonego pod instalację stabilizacji, nie będą wymagały wycinki drzew. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie decyzją Nr WOOŚ.4260.19.4.2017.KR.11 z 
dnia 03.11.2017 r. określił brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowo dla 
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przedsięwzięcia „ Rozbudowa i  nadbudowa budynku technologicznego oczyszczalni ścieków oraz 
uruchomienie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych na 
działce o nr 2158/16 w miejscowości Besko”. 
Najważniejsze ustalenia decyzji środowiskowej zaprezentowano poniżej. Wykonawca jest 
zobowiązany zapoznać się z całą treścią decyzji. 
 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie w istniejącym Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
standardowego urządzenia do higienizacji i granulacji osadów ściekowych, w skład którego będą 
wchodzić: 
- silos wapna palonego 
- podajnik ślimakowy wapna palonego 
- zasobnik pośredni z dozownikiem wapna 
- zagęszczarka osadu, 
- granulator osadu 
- przenośnik taśmowy odprowadzający granulat na pryzmę 
- sterowanie systemem z szafy elektrycznej wyposażonej w sterownik PLC z dotykowym panelem 
operatorskim i wizualizacją procesu. 
-przepływomierz osadu 
Silos będzie miał powierzchnię ok 7 m2. Silos będzie miał kształt walca o średnicy około 2,3m i 
wysokości około 10 m oraz pojemność 30 m3. 
Przewiduje się że instalacja będzie przetwarzać do 200 Mg/rok osadu ściekowego wytwarzanego w 
instalacji oczyszczalni ścieków w Besku. Średniodobowe przetwarzanie osadu ściekowego będzie 
wynosiło ok. 0,77 Mg. Instalacja będzie pracowała ok. 7 godzin na dobę , przez pięć dni w tygodniu. 
Projektuje się wymianę urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków tj. obecną kratę koszową 
na kratę zgrzebłową łamaną wraz z prasą do skratek. 
Ponadto projektuje się modernizację czterech przepompowni ścieków tj. PS Zamczyska, PS Zalew, PS 
Południowa, PS Olza Mymoń wraz z wpięciem w.w. obiektów do istniejącego w gminie Besko 
systemu monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu  na środowisko zgodnie z analizami 
przyjętymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
 
2.5. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 
 
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 
„Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku”. Wskazana JCWP jest silnie zmienioną częścią wód, 
w PGW jej stan oceniono jako dobry. Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 
celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwo. 
Zlewnia JCWP „Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku” została zaliczona do obszarów 
chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów 
ochrony: Czarnorzesko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty: Ostoja Czarnorzeska, Wisłok środkowy z Dopływami, zależnych od rzek. 
Teren objęty zadaniem położony jest w południowo wschodniej części Depresji Karpackiej rozciętej 
fałdem Grabownicy oraz antykliną Strachociny. Najstarsze osady wykształcone w formie piaskowców 
i łupków Kredy dolnej występują w obrębie fałdu Grabownicy. W obrębie antykliny Strachociny 
występują utwory trzeciorzędne prezentowane przez eoceńskie osady serii łupkowo – piaskowcowej. 
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez piaskowce i łupki warstw krośnieńskich dolnych 
oraz wykształcone są w postaci pyłów i glin pylastych zwięzłych z domieszką rumoszu skalnego. 
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2.6. Stan istniejący ZGK w Besku 
 
Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się następujące obiekty: 

 Budynek administracyjny 

 Budynek technologiczny 

 Reaktor biologiczny 

 Budynek magazynowy 

 Wiata magazynowa 

 Budynek techniczno-socjalny 

 Przepompownia ścieków 

 Kontenerowa stacja trafo 
 
W skład istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków ZGK w Besku 
wchodzą: 
 

 punkt zlewny ścieków dowożonych 

 krata koszowa 

 przepompownia ścieków (z pompami zatapialnymi) 

 węzeł oczyszczania mechanicznego (z sitem bębnowym) 

 reaktor biologiczny ARBF 

 stacja mechanicznego odwadniania osadu 

 instalacja dozowania PIX-u 

 instalacja fotowoltaiczna 

 elementy infrastruktury technicznej: zewnętrzne sieci technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 
energetyczne, drogi i zieleń 

 
PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH- ścieki zlewane są do studni zlewnej przed 
przepompownią główną. Punkt zlewny składa się z tacy o konstrukcji żelbetowej ze spadkiem do 
spustu podwórzowego oraz zbiornika zlewnego połączonego z przepompownią główną.  Szczelne 
połączenie wykonane jest w postaci szybkozłącza do węża średnicy fi 100 mm, co zapewnia 
hermetyczny zrzut ścieków. 
 
KRATA KOSZOWA – KKm o prześwicie rusztu kraty 10 mm. Do podnoszenia kosza zastosowano 
wciągnik elektryczny. Skratki gromadzone w pojemniku przesypywane są wapnem chlorowanym i 
wywożone na składowisko odpadów. Komorę kraty wykonano z betonu szczelnego. 
 
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW – przepompownia o wymiarach w rzucie 3,0 m x 3,0 m wykonana jest z 
żelbetonu szczelnego z przylegającą do niej komorą zasuw o wymiarach w rzucie 2,5 x 3,0 m. W 
przepompowni zamontowane są 3 (w tym jedna rezerwowa) zatapialne pompy, Q=0-50 l/s, H= 17,3-
4,0 m. 
 
WĘZEŁ OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO – do oczyszczania mechanicznego ścieków zastosowano 
sito bębnowe zintegrowanego z prasą skratek. Na sicie następuje oddzielenie zanieczyszczeń 
mechanicznych, piasku i tłuszczy. Ścieki pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych spływają do 
automatycznego reaktora biologicznego ARBF. 
 
REAKTOR BIOLOGICZNY ARBF  
Ciąg oczyszczalni składa się z następujących elementów: 
- zbiornik buforowy 
- biologiczna komora reakcji 
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- komora wyrównawcza (chemiczna, wtórnej sedymentacji) 
- komora tlenowej stabilizacji osadu (zbiornik magazynowy, zagęszczacz osadu) 
 
W komorach reaktora pracujących sekwencyjnie prowadzone są następujące jednostkowe procesy 
fizyko-chemiczne i biologiczne mające na celu oczyszczanie ścieków: 
- uśrednienie składu i retencjonowanie ścieków, wstępna fermentacja ścieków surowych, w celu 
wytworzenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) wspomagających procesy biologicznego usuwania 
azotu i fosforu 
- pełne biologiczne oczyszczanie metodą niskoobciążonego osadu czynnego, usuwanie związków 
węgla organicznego, nitryfikacja, ewentualna częściowa defosfatacja biologiczna, wstępna stabilizacja 
tlenowa osadów. 
- sedymentacja wstępna – wstępne klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie 
- dekantacja wstępna – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych, opcjonalnie mieszanie 
oczyszczonych biologicznie ścieków z koagulantem (PIX), flokulacja i koagulacja ścieków 
oczyszczonych biologicznie, defosfatacja chemiczna 
- sedymentacja końcowa – końcowe klarowanie ścieków 
- dekantacja końcowa – odprowadzenie sklarowanych ścieków oczyszczonych 
- stabilizacja tlenowa, zagęszczenie i magazynowanie osadów 
 

3.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 
 

3.1 Instalacja technologiczna do przetwarzania ustabilizowanych odpadów ściekowych 
 

Planowana instalacja technologiczna do przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych (dalej 
instalacja stabilizacji) będzie jednym z zasadniczych elementów technologicznych ZGK w Besku. 
Pomieszczenie przeznaczone pod projektowany ciąg technologiczny znajduje się na parterze budynku 
technologicznego. W obecnej chwili w tym pomieszczeniu znajduje się kontener na osad i stacja PIX. 
W sąsiednim pomieszczeniu na parterze znajduje się sterownia. Na I piętrze znajdują się trzy 
pomieszczenia: pomieszczenie laboratorium, pomieszczenie na sito i praskę oraz pomieszczenie z 
instalacją do pozyskiwania wody technologicznej. 
Pozostałe elementy zadania i roboty mają charakter pomocniczy i poprawiający funkcjonalność 
instalacji (budowa wiaty na gromadzenie granulatu, przebudowa bramy segmentowej (obniżenie jej) 
i uzupełnienie części otworu, przebudowa układu komunikacji tj. fragmentu nawierzchni chodnika i 
drogi w obrębie silosa na wapno palone). 

W istniejącym układzie technologicznym osady ściekowe są odwadniane na instalacji składającej się z 

prasy taśmowej, ręcznego zespołu przygotowania polielektrolitu. Po odwodnieniu osad gromadzony 

jest w kontenerze usytuowanym w pomieszczeniu pod prasą, do którego osad opada grawitacyjnie.    

 
Instalacje wewnętrzne oraz wyposażenie technologiczne w części objętej zakresem PFU: 

 przenośniki taśmowe granulatu , 

 granulator osadu, 

 silos na wapno (30m3), znajdujący na zewnątrz budynku, 

 przenośnik wapna , 

 zasobnik pośredni wapna z dozownikiem, 

 zagęszczacz osadu 

 przepływomierz osadu 

 sterownie urządzeniami do granulacji 

 instalacje elektryczne, 
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 instalacja wody technologicznej, 

 instalacji kanalizacji technologicznej, 

 wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna 

Ogólny zakres robót 

W ramach przedmiotowego zadania należy: 

1) zdemontować kolidujące instalacje elektryczne oraz hydrauliczne, które nie zostaną wyko-

rzystane przy montażu nowych urządzeń, 

2) wykonać montaż nowej linii do granulacji osadów ściekowych składającej się z: 

 silosu na wapno o objętości 30 m3 z instalacją przeciw zbrylaniu i systemem filtrów za-

bezpieczających przed pyleniem, 

 podajnika ślimakowego wapna palonego, 

 zasobnika pośredniego wapna z układem dozującym sterowanym za pomocą falownika 

 granulatora, 

 przenośnika taśmowego granulatu, 

 sterowania automatycznego urządzeniami stacji - szafa sterownicza, 

 układu wentylacji i odprowadzania oparów, 

 przepływomierza osadu 

 zagęszczacza osadu 

3) wykonać wszelkie instalacje hydrauliczne oraz elektryczne wraz z instalacją uziemiającą 

oraz odgromową, 

4) wykonać otwory technologiczne przez przegrody budynku oraz wiatę,  

5) obrobić wykonane przejścia instalacji i urządzeń przez przegrody budynku i wiaty, 

6) wykonać podparcia i podwieszenia zainstalowanych urządzeń i instalacji, 

7) wykonać fundament pod silos, 

9) wykonać rozruch technologiczny instalacji do granulacji osadów, 

10) wykonać wszelkie niezbędne roboty do prawidłowego wykonania oraz prawidłowej pracy 

zainstalowanych urządzeń oraz instalacji.  

Założone wymagania techniczne urządzeń oraz materiałów: 

1) Silos na wapno o pojemności minimum 30 m3, wykonany ze stali węglowej z powłoką anty-

korozyjną, wyposażony w: 

 elektrowibrator o mocy około 0,25 kW, 

 mieszacz boczny o moc około 0,55 kW, 

 zasuwę nożową DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelną, korpus: żeliwo, nóż: 

stal kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie NBR, 

trzpień niewznoszący,  

 kasetowy wkład filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprężonym 

powietrzem,  

 czujnik poziomu minimalnego wapna.  

2) Podajnik ślimakowy wapna wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L, o wymia-

rach: wielkość ślimaka - 168 mm, wlot - DN400 PN10, wylot - Ø200mm, długość uzależniona 

od lokalizacji urządzeń. Przenośnik wyposażony w silnik o mocy około 0,75kW z przekładnią 

ślimakową.   
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3) Zasobnik pośredni wapna z układem dozującym wapno wykonany ze stali nierdzewnej mi-

nimum AISI 304L. Pojemność zasobnika substratu minimum 200 dm3. Zasobnik wyposażony 

w układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 90 [Hz], sondę poziomu 

wapna (3 stany), dwa elektrowibratory o mocy około 0,08kW oraz silnik o mocy około 

0,55kW z przekładnią ślimakową.    

4) Reaktor do granulacji osadów z wapnem wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 

304L. Wydajność użytkowa granulatora: od 2 - 6 m3/h osadu surowego. Ciężar usypowy pro-

duktu: < 1 kg/dm3. Załadunek poprzez otwór wlotowy o wymiarach około 400x250mm. Roz-

ładunek poprzez otwór wylotowy o wymiarach około 250x250mm. Inspekcja poprzez 

uszczelnioną pokrywę inspekcyjną w bocznej części reaktora. Odprowadzenie oparów grawi-

tacyjne z przepustnicą regulacyjną o średnicy minimum DN150. Ponadto reaktor wyposażony 

czujnik temperatury oraz krańcówkę bezkontaktowa kodowana magnetycznie. Napęd łopat 

granulatora poprzez silnik o maksymalnej mocy 3,0kW (400V) z przekładnią walcowo - stoż-

kową.  

5) Przenośnik taśmowy granulatu wykonany (elementy stalowe) ze stali nierdzewnej mini-

mum AISI 304L. Kąt pochylenia przenośnika maksymalnie 24°. Długość około 5,5m. Napęd 

mechanizmu przesuwu taśmy silnikiem o mocy około 0,75kW.  

- Przenośnik ślimakowy osadu (PS1)z dodatkowym wysypem oraz zasuwą nożową. Przenośnik 

wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 304L oraz stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie - ślimak bezwałowy. Przenośnik ocieplony i ogrzewany na długości około 1,5 

m. Wielkość ślimaka około 200mm. Długość około 7 m. Przenośnik wyposażony w silnik o 

mocy około 1,5kW z przekładnią, zasuwę z napędem elektryczny oraz kabel grzejny samore-

gulujący.   

6) Przenośnik ślimakowy osadu (PS2). Przenośnik wykonany ze stali nierdzewnej minimum 
AISI 304L oraz stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - ślimak bezwałowy. Prze-
nośnik ocieplony i ogrzewany na całej długości. Wielkość ślimaka około 200mm. Długość oko-
ło 6,7m. Przenośnik wyposażony w silnik o mocy około 1,1kW z przekładnią oraz kabel grzej-
ny samoregulujący 
7) Sterowanie - tablica (400V, 50 Hz, IP65) kontrolująca i zabezpieczająca pracę instalacji gra-

nulacji oraz ewentualnych urządzeń współpracujących. Tablica wyposażona jest w sterownik 

programowalny oraz panel operatorski. 

8) Układ wentylacji i odprowadzania oparów wykonany z kanałów i kształtek ze stali mini-

mum AISI 304L. Regulacja wydajności wentylacji poprzez system przepustnic umieszczonych 

na każdym kanale.  

9) Sprężarka zasilająca filtry silosu: typ tłokowa, bezolejowa 24 l, 7atm 1,1kW. 

10) Rurociągi ciśnieniowe wody z PCV lub PP. 

11) Wapno palone wysokoreaktywne o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta in-

stalacji do granulacji osadów. 

12) Koagulat o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta instalacji do granulacji osa-

dów.  

Dodatkowe wymagania dla instalacji granulacji osadów 

w celu prawidłowej pracy całej instalacji zaleca się aby urządzenia składające się na instalację do gra-

nulacji osadów ściekowych pochodziły od jednego producenta, z uwagi na konieczność uzyskania 

przez Wykonawcę zezwolenia Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania środka poprawiającego 
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właściwości gleby powstałego z osadów ściekowych (granulat) dla oczyszczalni ścieków w miejscowo-

ści Besko, dostarczona instalacja do granulacji osadów powinna gwarantować, że powstający produkt 

(środek poprawiającego właściwości gleby) uzyska przedmiotowe zezwolenie Ministra Rolnictwa. W 

związku z powyższym producent instalacji do granulacji osadów powinien legitymować się minimum 

pięcioma wykonanymi instalacjami na innych oczyszczalniach ścieków, dla których uzyskano już pra-

womocne zezwolenie Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania środka poprawiającego właściwości 

gleby powstałego z osadów ściekowych.    

 

3.2.  Wiata na osad odwodniony (granulat) 

 

Dane techniczne wiaty: 

 wysokość budynku (w kalenicy): należy dostosować do wysokości przenośnika ślimakowego 

osadu (około 4m), należy dokonać pomiarów w terenie przed przystąpieniem do projektu 

 powierzchnia zabudowy/całkowita: do 35,00 m2 

Konstrukcja oraz wykończenie wiaty 

Konstrukcja nośna stalowa, wolnostojąca, parterowa, bez podpiwniczenia. Wiata jest przekryta 

dachem dwuspadowym kącie nachylenia dostosowanym do istniejącego budynku. Dach z blach 

fałdowych. Obiekt jest ze trzech stron częściowo (do wysokości 2.0m powyżej poziomu posadzki) 

obudowany betonowymi blokami tworzącymi ściany oporowe.  

 Konstrukcja: słupy stalowe pełnościenne, rygle dachowe i płatwie dachowe stalowe. 

 Fundamenty: słupy stanowiące odpowiednio wyprofilowane pilastry żelbetowe będące jed-

nocześnie fragmentami ścian oporowych.  

 Ściany zewnętrzne: w postaci żelbetowych ścian oporowych grubości 30 cm i wysokości 2,0m 

ponad poziom posadzki wiaty 

 Dach: konstrukcja dachu stalowa, na dwuspadkowych pełnościennych ryglach dachowych 

opierają się dwuteowe płatwie. Na płatwiach ułożone jest pokrycie z blachy fałdowej powle-

kanej TR 40x0,75 mm. Odprowadzenie wód opadowych za pomocą rynien i rur spustowych z 

blachy powlekanej. 

 Posadzka: płyta betonowa grubości około 200 mm na podbudowie. 

Instalacje wewnętrzne oraz wyposażenie technologiczne 

 Przenośniki granulatu podwieszone do konstrukcji dachu wiaty lub zamocowana na słupach 

wsporczych, 

 Instalacje elektryczne, oświetlenie, 

 Kanalizacja technologiczna odcieków 

 

3.3. Fundament pod silos 

 

Dane techniczne fundamentu (wg dokumentacji archiwalnej): 

 wymiar w obrysie zewnętrznym: 2,70 x 2,70 m, 

 wysokość : 1,95 m 

 poziom posadowienia: ok. 1,7 m p.p.t. 



14 
 

 

Konstrukcja fundamentu 

 

Konstrukcja stopy fundamentowej silosu z betonu C25/30. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Otulina 

50 mm. Wg dokumentacji archiwalnej fundament posadowiony na: 2 x geowłóknina, 1 x membrana, 

1 x środek gruntujący, 10xm chudy beton, zagęszczona mieszanka piasku i żwiru. W przypadku kolizji 

instalacji podziemnych z fundamentem należy przełożyć instalacje lub zaprojektować przejście 

instalacji przez fundament w rurze ochronnej.  

 

3.4. Wymianę istniejącej kraty na kratę zgrzebłową łamaną i prasopłuczkę do skratek 

 

KRATA ZGRZEBŁOWA ŁAMANA   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kraty przeznaczonej do mechanicznego oczysz-
czania ścieków z zanieczyszczeń stałych na oczyszczalni ścieków w Besku wraz z układem trans-
portu skratek i prasopłuczką do skratek. Kompletna instalacja powinna spełniać parametry za-
warte w PFU. Ze względu na ograniczone gabaryty komory kraty na oczyszczalni zaleca się przed 
wszelkimi pracami projektowymi oraz wykonawczymi wykonanie wizji na oczyszczalni ścieków 
oraz dokonanie obmiaru ww. komory. 

Wymagania formalne: 

Zwraca się uwagę na specyfikę oczyszczalni w Besku – dopływ ścieków z kanalizacji sanitarnej ka-
nałem o średnicy 400 mm, na głębokości 3700 mm (dno kanału). Krata zgrzebłowa będzie zamon-
towana w istniejącej komorze: 4400 mm głębokość, 1460 szerokość mm, 1350 mm długość po 
wcześniejszym zdemontowaniu istniejącej kraty koszowej. Do obliczeń kraty należy przyjąć mak-
symalny dobowy dopływ ścieków na poziomie 602 m3. Wybrany Wykonawca wskaże minimum 2 
obiekty gdzie przez okres co najmniej 12 miesięcy (do dnia złożenia oferty) pracują urządzenia 
oferowanego typu (oświadczenie musi zawierać dane kontaktowe, adres oraz potwierdzać, że 
pracujące kraty wymienione w oświadczeniu posiadają parametry nie gorsze z wymaganiami spe-
cyfikacji. Do przedstawionych oświadczeń należy dołączyć wyniki badań potwierdzające stopień 
odwodnienia skratek - badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Certy-
fikaty ISO 9001 oraz 14 001 lub równoważne(w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest 
poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie po-
siadającym certyfikat ISO 14 001 lub równoważny aby wyeliminować negatywny wpływ procesu 
na środowisko). 

Wymagania techniczne dotyczące kraty: 

Urządzenie służy do oddzielania skratek ze ścieków. Wielkość dostosowana jest do przepływu 
ścieków. Konstrukcja kraty składa się z układu cedzącego, układu czyszczącego ruszt bieżni 
płaskiej, motoreduktora oraz osłony - przymocowanych do stałej ramy spawanej. Krata cechuje 
się zwartą i niezwykle prostą konstrukcją, co znacznie ułatwia przeprowadzenie prac 
instalacyjnych i konserwacyjnych. Krata zainstalowana będzie w komorze. Wyrzut skratek 
następować będzie do prasopłuczki skratek. Wysokość wysypu dostosowana do potrzeb. Krata 
zgrzebłowa łamana posiada bardzo dużą wydajność przepływu z uwagi na swobodną 
powierzchnię rusztu. Krata zgrzebłowa łamana jest sterowana za pomocą czujnika poziomu 
cieczy przed kratą. Włączenie się kraty następuje po osiągnięciu przez ścieki zadanego poziomu, 
oraz czasowo. Brak konieczności stosowania dodatkowych szczotek oraz mediów (sprężone 
powietrze, woda pod ciśnieniem) w celu zrzutu skratek do prasopłuczki. 
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Dane techniczne: 

 głębokość komory: ok. 4 400 mm; 

 szerokość komory: ok. 1 460 mm; 

 prześwit: 8 mm; 

 grubość materiału zgrzebeł: 16 mm; 

 ilość zgrzebeł czyszczących: min. 4; 

 krata łamana w dwóch kątach, kąty nachylenia kraty: 85o/75°; 

 ruszt kraty z prętów o wymiarze 10/30 mm ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304; 

 bieżnia płaska z PA6; 

 wysokość zrzutu skratek: dostosowana do prasopłuczki skratek; 

 hermetyczna obudowa kraty; 

 krata wyposażona w czujnik poziomu cieczy przed kratą; 

 przesył sygnałów (praca, awaria) do systemu automatyki; 

 silnik zabezpieczony przed przeciążeniem i zanikiem faz; 

 moc napędu kraty: 1,5 kW (nie dopuszcza się większej ilości napędów); 

 wykonanie materiałowe: elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane są ze stali 
nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk). Łańcuch wykonany ze 
stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304. Dolne i górne koła łańcuchowe wykonane ze stali 
nierdzewnej 1.4301, AISI 304; 

 zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trawienie w kąpieli kwaśnej; wersja wykonania: z 
ogrzewaniem, moc ogrzewania min. 1,0 kW. 

 Wykonanie materiałowe: elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane są ze 
stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk). Łańcuch 
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304. Dolne i górne koła łańcuchowe wykonane ze 
stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trawienie w kąpieli 
kwaśnej; wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok 1,0 kW. 

 

Ogólny zakres robót:  

 opracowanie koncepcji usytuowania kraty wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi i 
przedłożeniu inwestorowi do akceptacji, 

 dostawę kraty do oczyszczalni ścieków w Besku, 

 demontaż istniejącej kraty koszowej, 

 roboty budowlano-instalacyjne związane z montażem i uruchomieniem kraty, 

 montaż, podłączenie, uruchomienie kraty wraz z przeszkoleniem obsługi. 
 

Uwaga: 

Przed przystapieniem do prac demontażowych istniejącej kraty mechanicznej koszowej w 
komorze należy wykonać instalacje tymczasową wraz z rurociągiem tłocznym podającym ścieki ze 
studzienki przed kratą do przepompowni ścieków. Czas pracy tymczasowej instalacji uzależniony 
jest od w/w demontażu oraz montażu nowej kraty zgrzebłowej. 

Dostwa  i montaż nowych urządzeń w istniejącej komorze wg. opisu.  
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Nie dopuszcza się montażu urządzeń prototypowych i pierwszych z serii. Wykonawca ma 
obowiązek udokumentowania iż ma doświadczenie w produkcji krat zgrzebłowych łamanych oraz 
prasopłuczek ślimakowych do skratek przedstawiając referencje pracujacych urządzeń. 
Urządzenia muszą stanowić komplet od jednego producenta dla ujednolicenia zamontowanych 
podzespołów oraz obniżenia kosztów serwisów. 

PRASOPŁUCZKA SKRATEK   

Prasopłuczka przeznaczona jest do zmniejszenia objętości wyseparowanych na kratach lub sitach 
skratek. To urządzenie służące do przepłukiwania, odwadniana i prasowania stałych nieczystości 
(butelki, szmaty, korki, kamienie, części plastikowe itp.). Wykonana jest ze stali nierdzewnej, co 
poprawia trwałość wykonania i zabezpiecza urządzenie przed czynnikami korozyjnymi. Odbiór 
skratek z kraty zgrzebłowej łamanej. 

Wymagania techniczne dotyczące prasopłuczki 

Konstrukcja prasopłuczki powinna zapewnić odwadnianie, zagęszczanie i transport skratek do 
przygotowanych pojemników, przy możliwie niskich kosztach eksploatacji, dostosowana do 
indywidualnymi potrzebami użytkownika. 

Parametry techniczne urządzenia: 

 wydajność: dostosowana do kraty zgrzebłowej łamanej; 

 średnica ślimaka: DN 200; 

 moc silnika: min. 2,2 kW; 

 wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301, AISI 304;  

 zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kąpieli kwaśnej; 

 sterowanie razem z kratą; 

 wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania min. 0,5 kW. 

 doprowadzenie wody: Przyłącze 3/4”, wymagane ciśnienie 3 - 5 bar 

 zużycie wody: ok. 3 l/s 

 redukcja wagi skratek: do 60 - 80% 

 Redukcja objętości skratek: do 60 – 80% 

 Odwodnienie: >35% 

 Redukcja wymywalnych substancji fekalnych organicznych: do 80% 
 

Ogólny zakres robót:  

- opracowanie koncepcji usytuowania prasopłuczki wraz z wytycznymi budowlano-instalacyjnymi i 

przedłożeniu inwestorowi do akceptacji, 

- dostawę prasopłuczki do oczyszczalni ścieków w Besku, 

- roboty budowlano-instalacyjne związane z montażem i uruchomieniem prasopłuczki, 

- montaż, podłączenie, uruchomienie prasopłuczki wraz z przeszkoleniem obsługi 

 

3.5. Modernizacja 4-rech przepompowni ścieków 

 

Gmina Besko posiada system zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe przesyłane są do 

oczyszczalni ścieków ZGK w Besku. Planowana modernizacja czterech  przepompowni  

wyeliminuje problemy techniczne wynikające ze znacznego zużycia pomp i armatury zainstalowanej 

w przepompowniach oraz zapewni stały monitoring ich pracy.   

Lokalizacja istniejących przepompowni ścieków: 
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- PS Zamczyska, dz. ewid. Nr 63/4 
- PS Zalew, dz. ewid. Nr 213/2 
- PS Południowa, dz. ewid. Nr 3153/2 
- PS Olza Mymoń dz. ewid. Nr 112/1 
  

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

a. Pompy produkcji (typy pomp wg poniższej tabeli) - szt. 2: 
  

b. Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na istniejący zbiornik (wymiary wg poniższej 
tabeli) 

Wyposażenie zbiornika obejmuje: 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna  
– dot. PS Olza Mymoń 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna – istniejąca  
– dot. PS Zamczyska, PS Zalew, PS Południowa 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna  – PS Południowa 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 2 - wszystkie 

 belka wsporcza – stal nierdzewna - wszystkie  

 prowadnice - stal nierdzewna - wszystkie 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna - wszystkie 

 zasuwy z klinem gumowanym DN50 (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),  
DN80 (dot. PS Południowa, PS Olza Mymoń) szt. 2 - żeliwo 

 zawory zwrotne kulowe DN50 (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),  
DN80 (dot. PS Południowa, PS Olza Mymoń) szt.2 - żeliwo 

 przewody tłoczne DN50 (dot. PS Zamczyska, PS Zalew),  
DN80/100 (dot. PS Południowa, PS Olza Mymoń) - stal nierdzewna  

 połączenia kołnierzowe nierdzewne – dot. PS Olza Mymoń, PS Południowa 

 połączenia gwintowane – dot. PS Zamczyska, PS Zalew 

 elementy złączne - stal nierdzewna A4 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za pomocą złączki STAL/PE lub połączenie spa-
wane - wszystkie 

 nasada T-52 z pokrywą alu. + zawór kulowy nierdzewny 2” - szt. 1 - wszystkie 

 podstawa pod stopy sprzęgające (blacha) - 1 kpl. - wszystkie 
        

c. Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego: 
a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 
66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na 
promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 
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o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół 
odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 rozruch za pomocą układu softstart  

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 
H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C 
 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat 
Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone 
z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
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o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadaw-
czo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istnie-
jącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 
w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 
o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
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 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  
– tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza musi spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 lub równoważne w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza musi spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 lub równoważne w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 
2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Przesyłanie danych z pompowni 
ścieków do istniejącej stacji dyspozytorskiej (serwera) zlokalizowanego w siedzibie ZGK Besko. 

 
ZESTAWIENIE POMPOWNI ŚCIEKÓW:  

L.p. 
Bez zbiornika – montaż kpl. 
wyposażenia przeliczono na 
zbiornik [wymiary mm] 

Pompy zatapialne 
np.: 

 

PS Zamczyska gm. Besko 

1400 x 3700 

przewody tłoczne DN50 
MSV-50-22  

o mocy 2,2 kW 

PS Zalew  
gm. Besko 

1400 x 3300 

przewody tłoczne DN50 
SEG.50.31.2.50B  

o mocy 3,1  kW 

PS Południowa gm. Besko 
1400 x 6000 

przewody tłoczne DN80/100 
SL1.80.80.40.4.51D.C  

o mocy 4,0 kW 

PS Olza Mymoń 
gm. Besko 

1400 x 5400 

przewody tłoczne DN80/100 

MSV-R-72  
o mocy 7,50 kW  

 

3.6 Przebudowę/modernizację bramy segmentowej w budynku technologicznym 

W budynku technologicznym znajduje się istniejąca brama segmentowa o wymiarach s=3,1 i h=4,3. 
Należy przebudować bramę tak aby zmniejszyć jej wysokość i dopasować do nowoprojektowanej 
instalacji technologicznej. Prowadnice należy obniżyć stosownie do przyjętych pomniejszeń. Powstały 
otwór należy uzupełnić w technologii lekkiej ściany szkieletowej z wypełnieniem z wełny mineralnej. 
Należy przyjąć nową wysokość bramy w oparciu o wysokość instalacji przy wyjściu z budynku.  

3.7. Zagospodarowanie terenu 

Nawierzchnię w miejscu montażu silosu na wapno gaszone należy doprowadzić do pierwotnego 

stanu. Chodnik z kostki betonowej oraz fragment drogi należy przywrócić do pierwotnego stanu. 

W przypadku kolizji instalacji podziemnych z fundamentem należy przełożyć instalacje lub 

zaprojektować przejście instalacji przez fundament w rurze ochronnej.  
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4. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA 

Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną z lipca 2019r., wg której wykonana została 

ostatnia rozbudowa i nadbudowa oczyszczalni ścieków, wg której rozbudowano/nadbudowano 

istniejący budynek technologiczny. 

5.  DOSTAWY 
Wykonawca w ramach umowy dostarczy, zamontuje i uruchomi: 
1. Wyposażenie instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych odpadów ściekowych. 
2. Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – montaż  kraty zgrzebłowej  łamanej oraz 
prasopłuczkę do skratek. 
3. Wymianę i montaż instalacji w czterech przepompowniach ścieków 
4. Montaż bramy segmentowej, zamurowanie części istniejącego otworu 
5. Instalację elektryczną w niezbędnym zakresie 
- systemy wizualizacyjne umożliwiające kontrolę pracy instalacji do granulacji osadu, kraty oraz 
prasopłuczkę do skratek z pomieszczenia obsługi.  
 
6.  WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZEŃ PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

WSKAŹNIKÓW 
Przepustowości i wydajności określono, jako minimalne, dopuszcza się zwiększenia + 10%. 
Jeżeli w dokumencie wskazano wartości poprzedzone słowem około lub skrótem „ok” należy 
przez to rozumieć tolerancję +/-5%. 

 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 
1. OGÓLNE WYMAGANIA PROJEKTOWE I BUDOWLANE 
 
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią 

uzupełnienie i uszczegółowienie. 

 Niniejsza część PFU określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę przy: 

 projektowaniu,  

 budowie, 

 uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenie Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarza-

nia środka poprawiającego właściwości gleby powstałego z osadów ściekowych (granulat).  

 Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Zamawiającego, jako 

wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są 

obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego 

dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i ekonomicznych.  

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty uwzględniając i pozostając odpowiedzialnym za : 
1. zapewnienie pełnej kompatybilności wszystkich Urządzeń i wyposażenia, dostarczanych przez 
Wykonawcę oraz wszystkich jego podwykonawców i zintegrowanie z systemami funkcjonującymi na 
terenie zakładu, 
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2. zapewnienie, że Roboty czy każda część Robót, są kompletne w każdym szczególe sprawności 
eksploatacyjnej, 
3. dostarczenie i zainstalowanie oraz rozbudowa czy też przebudowa wszystkich elementów Robót 
koniecznych do osiągnięcia ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, niezależnie od ich uwzględnienia w wymaganiach Zamawiającego, 
4. prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów linii technologicznych , urządzeń, systemu 
wizualizacji, sterowania i monitoringu. 
5. osiągniecie efektów technologicznych, technicznych, operacyjnych i ochrony przed korozją, 
6. zaprojektowanie i wyposażenie instalacji i obiektów realizowanych w komplet urządzeń dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Prawami Kraju; Materiały i jakość wykonania, 
są szczegółowo opisane w Normach Polskich lub odpowiednich Normach Europejskich, powinny być 
takiej jakości i rodzaju, co produkty pierwszej jakości. 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty: według standardów 
określonych w wymaganiach Zamawiającego lub wyższych, oraz zgodnie z metodami, które 
umożliwią osiągnięcie efektu technicznego, technologicznego, operacyjnego i parametrów 
określonych przez wymagania Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że w trakcie i po ukończeniu 
Robót, Wykonawca uzyska na rzecz i z upoważnienia Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje 
wymagane Prawami Kraju w tym 
pozwolenia na użytkowanie i będzie nadzorował 12 miesięczne Próby Eksploatacyjne prowadzone 
przez Zamawiającego. 
 
2.  GWARANCJE I NORMY 
Wymagane warunki gwarancji, jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu. 
 
2.1. Gwarancje techniczne: 
Okres Zgłaszania Wad oraz okres Gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od wystawienia przez 
Inspektora Nadzoru protokołu przyjęcia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
Gwarancją objęte są wszystkie elementy Robót (wykonanego przedmiotu zamówienia), w tym w 
szczególności: instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad budowlanych, 
technicznych i technologicznych i użytkowych. 
 
2.2. Gwarancje technologiczne: 
Osiągnięcie wymaganych parametrów będzie sprawdzane w trakcie Prób końcowych a potwierdzone 
w trakcie Prób Eksploatacyjnych. Warunki gwarancji opisano w umowie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą do wykonania 

Robót budowlanych,  w zakresie instalacji technologicznej oraz zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę dla wiaty do 35 m2. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem 

Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót 

tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Wykonawca wykona lub uzyska: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem ro-

bót przewidzianych w Projekcie, (jeżeli będzie wymagana) 
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 dokumentacje do zgłoszenia robót budowlanych dla wiaty do 35 m2, 

 projekty technologiczne, 

 projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót (wiata, fundament pod silos), 

 informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytko-

waniem, 

 kosztorysy uproszczony – z podziałem na element robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) 

ponosi Wykonawca. 

4.1 Materiały i Informacje udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże lub udostępni: 

 Wykaz działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja, 

 Archiwalną dokumentacją geotechniczną obiektu, 

 Archiwalną dokumentację techniczną przebudowy oczyszczalni ścieków w m.  Besko, 

 Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej Inwestycji 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawcę Zamawiającego przed organami admini-

stracji państwowej i prywatnej, 

 oraz pozostałe dokumenty, opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które 

są w dyspozycji Zamawiającego. 

 

4.2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego, o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, 

gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 

przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie, naj-

szybsze i sprawne wdrożenie Projektu, 

 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 
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4.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 

związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów (wiata). 

4.4. Dokumentacja projektowa  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową dla: 
Inwestycji pn. „Budowa instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych 
odpadów ściekowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Besko, gm. 
Besko oraz budowa wiaty do 35 m2 do składowania granulatu. W ramach zadania 
przewiduje się również wymianę kraty koszowej na mechaniczną kratę zgrzebłową wraz z 
układem transportu skratek i prasopłuczką. Kolejnym elementem zadania jest 
modernizacja czterech przepompowni ścieków na terenie gminy Besko tj. PS Zamczyska, PS 
Zalew, PS Południowa, PS Olza Mymoń.” składającą się z: 
 Projektu wiaty do 35 m2 do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę – 3 egz., 

 Projektu Technologicznego - 3 egz., 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.)oraz 

zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) 

oraz Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiającego. 

4.5. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych rozruchach technologicznych, badaniach, 

próbach ciśnieniowych, próbach szczelności i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w 

wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona 

właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej. 
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Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 

4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych 

zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do 

czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

projektowe w odpowiednich branżach. 

Koszty nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie kontraktowej.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY 

 

5.1. Cechy dotyczące rozwiązań technicznych i wskaźników ekonomicznych 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizy 

rzeczywistych warunków pracy. 

Podane poniżej parametry stanową punkt wyjściowy do zaprojektowania docelowych obiektów 

technologicznych. Poniższe parametry należy traktować jako minimalne wymagane parametry.     

Zastosowane do zabudowy urządzenia i wyroby budowlane winny być fabrycznie nowe, pozbawione 

wad, wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku ściekowym/osadowym.  

 

6. ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA W ZAKRESIE WYTWARZANIA ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO 

WŁAŚCIWOŚCI GLEBY POWSTAŁEGO Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH (GRANULAT) 

W ramach przedmiotowego zadnia Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie 
Ministra Rolnictwa w zakresie wytwarzania środka poprawiającego właściwości gleby powstałego z 
osadów ściekowych (granulat). Wszelkie koszty związane w uzyskaniem zezwolenia tj. wykonanie i 
pobranie próbek, przeprowadzenie pomiarów i badań, uzyskanie opinii, opracowanie 
dokumentacji, złożenia wniosków, prowadzenie korespondencji, uzyskanie decyzji 
administracyjnych i inne, Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej.    

Ogólny zakres robót 

W ramach przedmiotowego zadania należy: 

 Przygotować partii próbnej na okoliczność ubiegania się o status Produktu i Zezwolenia.  

 Przeprowadzenie wewnętrznego badania jakości partii próbnej. 

 Zamówienie poboru próbek z partii próbnej przez osobę uprawnioną do poboru prób. 

 Opracowanie dokumentacji Produktu, czyli:  

 Deklaracji Producenta Produktu; 

 Instrukcji Stosowania i Przechowywania Produktu; 

 Opisu Procesu Technologicznego Wytworzenia Produktu, 

 Karty Charakterystyki Produktu.  

 Uzyskanie opinii wydanej przez IUNG-PIB w przedmiocie jakości, spełniania wymagań i przy-

datności Produktu. 



26 
 

 Uzyskanie opinii wydanej przez PIW-PIB dot. bezpośredniego oddziaływania na zdrowie zwie-

rząt. 

 Uzyskanie opinii wydanej przez IOŚ-PIBe dot. bezpośredniego oddziaływania na środowisko. 

 Uzyskanie opinii wydanej przez IMWf dot. bezpośredniego oddziaływania na zdrowie czło-

wieka.  

 Uzyskanie opinii wydanej przez IOg dot. przydatności środka poprawiającego właściwości 

gleby do stosowania w uprawie roślin ozdobnych i pod trawniki. 

 Złożenie wniosku o wydanie Zezwolenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

 Wniesienie wszelkich niezbędnych opłat skarbowych.  

 Prowadzenie wszelkiej korespondencji. 

 Uzyskanie decyzji MRiRW w przedmiocie Zezwolenia.  

 

7. ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Szacunkowa wartość całości zadania: 
BRUTTO – 1 400 000,00 zł  

 

B. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
- całością Materiałów Przetargowych, 
- zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
- warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
- zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klima-
tyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.).Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wskazane ( ale nie jest wymagane) jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji 
lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. Na etapie 
wykonawstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowa-
nych w umowie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki ba-
dań materiałów i robót, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opusz-
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czeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
2.1. Organizacja robót budowlanych 
 
2.1.1 Dokumenty Wykonawcy 
 
Wykonawca przygotuje Dokumenty Wykonawcy wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać 
wszystkie wymagane przepisami pozwolenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 
wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. 
Inspektor nadzoru będzie miał prawo dokonywać przeglądów Dokumentów Wykonawcy i dokonywać 
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. Każdy dokument Wykonawcy będzie, 
po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Inspektorowi do weryfikacji, a Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. 
 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 
- projekt budowlany wiaty do 35 m2, 
- projekt wykonawczy dla instalacji technologicznej, 
- wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 
wykonywania prac projektowych lub w trakcie trwania robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebu-
dowy istniejącego uzbrojenia), 
- raporty zawierające wyniki testów, 
- dokumentacja odbiorowa, 
- dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami 
potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 
- instrukcje rozruchu, 

- instrukcje obsługi i konserwacji, 
- materiały szkoleniowe. 
 
2.2 Dokumenty placu budowy 
 
2.2.1. Dziennik budowy 
 
„Dziennik Budowy" oznacza dokument, który Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem 
prac budowlanych. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik Budowy będzie pro-
wadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-
nego. Do dziennika budowy przed rozpoczęciem robót należy dokonać wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór, i kontrola techniczna robót budowlanych , osoby te są zobowiąza-
ne potwierdzić wpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 
 
2.2.2. Deklaracje, certyfikaty, itp. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o ja-
kości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uporządkowanej, według dat i rodzajów, metoda archiwizacji będzie opisana w programie zapewnie-
nia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
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2.2.3. Inne dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- ewentualne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły częściowe odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Dokumenty będą gromadzone w formie uporządkowanej 

2.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Do dokumentacji budowy należą: kopia pozwolenia na budowę wraz załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu także 
dziennik montażu. Wszystkie dokumenty protokoły i próbki, przechowywane będą w uporządkowany 
sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentacji, również na nośnikach elektro-
nicznych. Dokumenty powinny być przechowywane do czasu ich protokolarnego przekazania Zama-
wiającemu po zakończeniu budowy. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający będą mieli pełne prawo 
dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie i w sposób przewidziane prawem. 
 
2.4. Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
 
2.4.1. Polecenia Inspektora nadzoru  
 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe  koszty z tego wyni-
kające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
2.4.2. Organizacja robót 
 
W terminie określonym w umowie Wykonawca przedłoży Inspektorowi szczegółowy program Robót. 
Roboty wykonywane będą realizowane według tego szczegółowego programu lub jego aktualizacji, 
jeśli taka będzie potrzebna. Program będzie uwzględniał m.in. podział Robót na etapy, uzasadnione 
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowe. 
 
2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie wymagań Zamawiającego określonych 
w PFU oraz w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową zgodnie ze specyfikacjami 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w wymaganiach Zamawiającego w dokumentach i dokumentacjach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Zamawiającego, który dokona odpo-
wiednich interpretacji lub uzupełnień. 
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji Robót, że w przypadku 
rozbieżności, wymiar zmierzony ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w do-
kumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami tech-
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nicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały będą niezwłocz-
nie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
2.4.4. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru 
robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać tempo robót zgodnie z harmonogramem i nie dopuści do przedłuża-
nia Robót. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa pro-
wadzenia robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzyma-
niem (zwiększeniem) odpowiedniego tempa robót, nie później niż w 48 godzin po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
2.4.5. Tablice informacyjne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych 
na Terenie Budowy do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego (data wystawienia Protokołu koń-
cowego odbioru robót). 
Tablice informacyjna oraz tablica dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą odpowiadać, 
wymaganiom określonym przez prawo budowlane, zostać umieszczone w widocznym miejscu. Koszty 
tablic informacyjnych będą ponoszone przez Wykonawcę i muszą zostać przewidziane w Cenie umo-
wy. 

 
2.4.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpie-
czeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i bezkoli-
zyjnej pracy pracownikom ZGK w Besku i dostawcom odpadów. Budowa będzie realizowana na tere-
nie ZGK w Besku. Teren jest ogrodzony. 
W trakcie prowadzenia Robót zakład będzie prowadził normalną działalność eksploatacyjną.  
Wykonawca zabezpieczy i nie naruszy interesów osób trzecich na terenie budowy oraz poza jej tere-
nem. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia  
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z 
nim współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowo-
dowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziem-
nych. 
 
2.4.7. Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie projektowania i prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych i wykoń-
czeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację istniejących obiektów, 
budowli i dróg dojazdowych, i podejmie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanie-
czyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością powstania pożaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe emisje o stężeniu większym od dopuszczal-
nego, określonego odpowiednimi przepisami 
 
2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budo-
wy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zapew-
nienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
umowy, aż do zakończenia robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających od-
powiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowa-
dzenia robót liniowych i montażowych na terenie budowy: 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
- magazynowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca magazynowania 
do miejsca montażu (m. in. Konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu 
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabry-
kowanych. 
 
2.5.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Kierownik budowy zgodnie z Art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 
2.5.2. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały ła-
twopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowanych przez personel Wykonawcy. 

 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, PRZECHOWYWANIE, 
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TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI 
 
Materiały, urządzenia, instalacje i inne wyroby budowlane, muszą być z asortymentu bieżąco produ-
kowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w części C pkt. 4 oraz ich najnowszym, 
aktualnym wersjom. Zastosowane Materiały, Urządzenia i wszelkie instalacje oraz wyposażenie mu-
szą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. wymagane 
polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, muszą być w 
najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-
Ruchowe i instrukcje, napisane w języku polskim. 
Materiały, Urządzenia, instalacje, i inne wyroby budowlane, których to dotyczy muszą posiadać do-
kumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie. 
 
 
3.1.  Kontrola jakości materiałów 
 
Jeżeli podczas realizacji Robót Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, któ-
re w opinii Inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor nadzoru zażąda od Wyko-
nawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do 
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy ro-
dzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.2. Transport materiałów 
 
Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu zalecanych 
przez producenta. Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone ma-
teriały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się w 
czasie ruchu pojazdu. Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też 
proste maszyny i urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpo-
wiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem należytej 
ostrożności. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub po-
ziomej z zachowaniem ostrożności. Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się 
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Składowe elementy 
konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia i instalacje mogą być transportowane wyłącz-
nie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami transportowymi. Elementy te należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Do przewozu mieszanki betonowej 
Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują zmiany struktury mieszanki (se-
gregacji składników), zmiany jej mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nadmiernego jej zawilgocenia 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Trans-
port cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową. Za wszelkie uszkodze-
nia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie dopuści do skła-
dowania na terenie budowy oraz do wbudowania materiałów i urządzeń uszkodzonych podczas 
transportu. 
 
3.3. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były do-
stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość należącego 
do niego i do jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu (Sprzętu Wykonawcy). Sprzęt Wy-
konawcy powinien posiadać wydajność umożliwiającą terminową realizację i dobrą jakość wykony-
wanych robót. Sprzęt powinien być sprawny i mieć zapewnioną obsługę serwisową. Inspektor nadzo-
ru ma prawo do wstrzymania lub wycofania Sprzętu, który w jego opinii może stanowić niebezpie-
czeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się 
w sąsiedztwie obiektów, instalacji lub infrastruktury. Inspektor nadzoru może również zarządzić wy-
mianę lub modyfikację jednostek Sprzętu wywierających ponadnormatywnie, niekorzystny wpływ na 
otoczenie, emisje hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie środowiska grun-
towo-wodnego (np. przez wycieki płynów eksploatacyjnych). 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś 
przy transporcie materiałów sprzętu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stoso-
wania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne 
urządzenia i instalacje mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego celu przystosowa-
nymi środkami transportu. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, wymaga-
niami Zamawiającego, niniejszymi wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i przepisami prawa 
polskiego. 
 
6.1. Roboty przygotowawcze  

6.1.1. Przygotowanie terenu budowy  
 
Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac, należy przeprowadzić oczyszczanie terenu na wszystkich 
obszarach, na których wykonane zostaną stałe elementy robót lub elementy konstrukcyjne.  Wszyst-
kie inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu zakwalifikować należy jako materiały 
przeznaczone do wykorzystania na terenie budowy lub jako odpady wytworzone przez Wykonawcę. 
Koszty usuwania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady mogą być poddane procesom odzysku i 
unieszkodliwiania na terenie zakładu  według cennika w nim obowiązującego. 
 
6.2. Roboty ziemne 
 
Dokumentację wykopów należy aktualizować w zakresie wynikającym ze stanu gruntu ujawnionego 
jego odkryciem. 
 
6.2.1. Odwodnienie wykopów: 
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Zasadniczo nie przewiduje się odwodnienia, w normalnych warunkach pogodowych. Szczególną uwa-
gę zwraca się na zjawiska pływania występujące w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji 
przy braku odpowiedniej kontroli wód gruntowych lub dopuszczenia do zalania wykopów. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i dodatkowe koszty wynikłe z zaniedbania 
przedstawionego ostrzeżenia. 
 
 
6.3. Roboty budowlane 
 
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych". 
 
 
6.3.1. Fundamenty, konstrukcje nośne 
 
Rodzaj, sposób wykonania i materiały fundamentu pod silos oraz  konstrukcji nośnej wiaty należy 
zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem wymagań i wytycznych zatwierdzonej dokumentacji geo-
logiczno- inżynierskiej i określonych w obliczeniach statycznych obciążeń. Doboru materiałów i za-
bezpieczeń należy dokonać na podstawie rozpoznanej agresywności środowiska gruntowo – wodne-
go podłoża. 
 
6.3.2. Konstrukcje stalowe 
 
Elementy konstrukcji stalowych zasadniczo powinny być wykonywane i przygotowywane do montażu 
w warunkach warsztatowych. Wymagania zabezpieczeń antykorozyjnych określono w części A. 
 
6.4. Roboty instalacyjne  
 
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 
6.5. Zagospodarowanie terenu 
 
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Pozostałe niewyszczególnione 
lub nieokreślone w niniejszych punktach wymagania i parametry techniczne należy założyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
 
6.6. Wymagania miejscowe i środowiskowe 
 
Przewidziane do zastosowania wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warun-
kom środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom. W zależności od miejsca 
wykonywania robót lokalne warunki środowiskowe mogą się różnić od ogólnie założonych, materiały 
i elementy gotowe powinny być tak dobrane i zaprojektowane, aby wytrzymały wpływ występują-
cych tam czynników korozyjnych. W szczególności: 
- produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z 
materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie 
mogą ulegać biodegradacji, 
-  posadzki powinny być łatwo zmywalne, antypoślizgowe. Posadzki, dodatkowo w pomieszczeniach 
produkcyjnych, powinny być trudnościeralne i odporne na obciążenia typu udarowego oraz mrozo-
odporne, o wytrzymałości na obciążenie od kół ładowarki min. 5 T na jedno koło, 
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-  produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicz-
nego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany 
smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwo-
wy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 
 
7. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
7.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków wykonawcy przed rozpoczęciem Robót należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości obejmującego: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy realizacji i sposób prowadzenia robót, 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedury kontroli jakości wykonywanych robót. 
 
7.2 Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość ro-
bót. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (Sl). Podstawowym dokumentem 
normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Bu-
dowlane i jej późniejsze zmiany oraz akty wykonawcze do niej. Materiały, instalacje, robocizna i wy-
konawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich 
przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie będzie niższa niż tam 
określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie musi być zgodny z jednym z następujących dokumentów odniesienia: z kryteriami technicz-
nymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego 
nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wy-
magań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. Zgodność z 
dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: Certyfikacja 
zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z 
Aprobatą Techniczną Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności z późn. zmianami. De-
klaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklara-
cją Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa ustawa o 
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. z późn. zmianami. Z wyrobów przeznaczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania wydzielono wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mo-
cy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znako-
wania. Wykaz tych wyrobów określa Prawo Budowlane. Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z 
dnia 16.04.2004r z późn. zmianami. 
 
7.3. Warunki eksploatacyjne 
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Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały muszą być zdolne do funkcjono-
wania w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy 
i eksploatacji. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
- temperatura powietrza: -30°C do +35°C, 
- wilgotność powietrza (relatywna): 0% do 95 %, 
- ciśnienie atmosferyczne: 850mbar do 1200mbar. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakości obejmującego 
personel, sprzęt, dostawy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia dane dotyczące pro-
ponowanego systemu kontroli jakości obejmujące: 
- wykaz rodzajów pomiarów i badań dla poszczególnych elementów robót, z określeniem metodyk i 
charakterystyk przyrządów, 
- częstotliwość i zakres reprezentatywności ; poszczególnych serii pomiarów i badań, 
- świadectwa potwierdzające aktualność legalizacji, prawidłowość kalibracji i zgodność z wymagania-
mi norm określających procedury badań. 
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektorowi nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań testowych w celu sprawdzenia i oceny ich poziomu.  
 
8. BADANIA I POMIARY 
 
Pobór próbek do badań prowadzony będzie losowo, ze stosowaniem zasady, że wszystkie jednost-
kowe elementy ( w tym próbki odpadów i ścieków) mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pojemników do pobierania próbek, podlegają one zatwier-
dzeniu przez Inspektora nadzoru. Wyniki badań podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
 
8.1. Raporty z badań 
 
Raporty z badań opracowane przez Wykonawcę powinny być przekazywane Inspektorowi jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. Raporty nale-
ży opracowywać na formularzach wskazanych przez Inspektora nadzoru lub innych zaakceptowanych 
przez niego. 
 
8.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla potrzeb kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów, w tym również w źródłach ich wytwarzania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi nadzoru wszelkiej potrzebnej pomocy w 
tym względzie. Zgodność robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, w tym z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót podlega ocenie przez Inspektora Nadzoru z 
uwzględnieniem zatwierdzonego wcześniej systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 
 
9. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, wyroby, elementy, które posiadają; 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
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punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. Dla materiałów, wyrobów, elementów, 
dla których wymagane są atesty, każda dostarczona ich partia musi być udokumentowana atestem 
producenta, a w razie potrzeby również wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych doku-
mentów Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru. Materiały, wyroby, elementy, dla których obowią-
zują atesty mogą być badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodności ich wła-
ściwości z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie, to zostaną one odrzucone. 
 
 
10. KOMUNIKACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 
Zamawiający, Inspektor nadzoru i Wykonawca, w celu zapewnianie należytej komunikacji będą orga-
nizowali Rady Budowy i spotkania koordynacyjne. Termin i miejsce spotkania ustala Inspektor nadzo-
ru, w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. Ustala się że Rady Budowy będą odbywały się co 
najmniej 1x w miesiącu, a spotkania koordynacyjne co najmniej 2 razy w miesiącu. 
Wykonawca będzie co miesiąc przedkładał raport z realizacji Robót. Raport będzie zawierał 
co najmniej: 
a. Opis stanu zaawansowania Robót, datę rozpoczęcia i datę zakończenia danej roboty. 
b. Harmonogram rzeczowo-finansowy prezentujący stan zaawansowania rzeczowego i finansowego 
robót. 
c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót (problemy i propozycje ich rozwiązania). Szczegóły dot. 
zakresu raportu i terminu składania, Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
 
11. PRZEDMIAR I OBMIARY ROBÓT 

 
Przedmiar i obmiary nie mają zastosowania w niniejszym przypadku. 
 
 
12. ODBIORY 

Odbiór robót dokonany zostanie na zasadach określonych w niniejszym PFU. 

Zamawiający przewiduje realizację inwestycji w oparciu o odbiory częściowe oraz odbiór końcowy. 

Planowane odbiory częściowe dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji: 

 etap I - Modernizacja przepompowni ścieków ( PS – Olza), 

 etap II - Modernizacja przepompowni ścieków ( PS- Zamczyska , PS Zalew , PS Południowa ), 

Montaż kraty zgrzebłowej, 

 etap III - Roboty budowlane i montaż instalacji do higienizacji i granulacji osadu, 

Odbiór końcowy zrealizowany zostanie po zakończeniu odbiorów częściowych oraz przekazaniu 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej. 

Na podstawie powyższych zapisów Projektant opracuje Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych - dla poszczególnych elementów robót, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. 
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13.  PRZEJĘCIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 
 
Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego Inspektor nadzoru wystawi Świadectwo przeję-
cia. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej uwzględniające te zmiany. Przed wystawie-
niem  
Do wystawienia Świadectwo przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty: 
1. Dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
2. Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
4. Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów technologicznych) 
14. Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych 
15. Inwentaryzację powykonawczą 
7. Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe (dotyczy tylko tych elementów robót i dostaw 
dla których nie uczyniono tego na etapie odbioru częściowego): 
a. dla każdej części Urządzeń – instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), 
kopie rysunków linii technologicznej – rys. powykonawczy; Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi 
zawierające: 
a. instrukcje techniczne i instrukcje obsługi Urządzeń, : 
b. karty katalogowe Urządzeń z adresami producentów i dostawców, 
c. wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystykę (krzywe, wykresy, świadectwa z badań i wszelki 
inne świadectwa, etc.); 
d. dane techniczne; 
e. opis funkcji; 
f. instrukcje dotyczące instalacji i montażu; 
a. aktualną konfigurację, parametry ustawienia, etc. 
g. rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy; 
h. licencje na oprogramowanie; 
i. programy użytkownika; 
j. instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy); 
k. plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych); 
8. Ogólna dokumentacja zapewnienia jakości (dwa egzemplarze); 
9. Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploatacji; 
10. Dokumentacja prowadzonych prób. 
11. Sprawozdanie techniczne obejmujące: 
a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-
wiającego. 
c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
e. Rozliczenie Robót 
12. Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych, 
13. Instrukcje BHP. 
 
14. PRÓBY EKSPLOATACYJNE 
 
Biorąc pod uwagę, że oczyszczalnia oraz instalacja stabilizacji będą pracowały w różnych warunkach 
rodzaju i ilości ścieków i odpadów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Prób Eksplo-
atacyjnych w okresie 12 miesięcy w celu pełnego udokumentowania wszystkich wymaganych para-
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metrów jak zdefiniowano w umowie i niniejszym PFU oraz gwarantowane przez Wykonawcę w ofer-
cie. Próby Eksploatacyjne będą prowadzone w ciągu dwóch zmian w godzinach od 06.00 do 22.00 i 
wykonywane na bieżąco na dostarczanych odpadach i ściekach. Termin rozpoczęcia Prób Eksploata-
cyjnych ustalony zostanie przez Zamawiającego. W trakcie prób eksploatacyjnych personel Wyko-
nawcy będzie sprawdzał wszystkie parametry i ustawienia maszyn i urządzeń zrealizowanych obiek-
tów, będzie nadzorował prawidłowość pracy maszyn i urządzeń, prawidłowość odczytów urządzeń 
oraz osiągane parametry techniczne i technologiczne. Do obowiązków Wykonawcy będzie także nale-
żało instruowanie pracowników Zamawiającego w zakresie poprawnej eksploatacji. Wyniki Prób Eks-
ploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie parametry techniczne, 
technologiczne i operacyjne jak określono w umowie. W przypadkach, jeśli wyniki Prób Eksploatacyj-
nych nie będą zgodne z wymaganymi standardami i wymogami technologicznymi ( przepustowość 
instalacji, parametry przetwarzania odpadów, koszty eksploatacji) jak określono w umowie Wyko-
nawca: 
- zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia; 
- przekaże pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami; 
- uzyska pisemną aprobatę Zamawiającego na ww. propozycje; oraz 
- wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi Próby. 
Wymaga się by personel Wykonawcy uczestniczył w próbach w pierwszych trzech miesiącach ich 
trwania przez co najmniej jeden dzień w miesiącu. 
Jeżeli ponowione Próby eksploatacyjne nadal nie wykażą wymaganych parametrów będą miały 
zastosowanie regulacje określone w umowie o Roboty w zakresie ujawniania wad nieusuwalnych. 
 
15. SZKOLENIE PERSONELU 
 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy dla obiektów 
odbieranych częściowo jak opisano w rozdziale powyżej oraz szkolenie końcowe po odbiorze końco-
wym robót, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenie końcowe dotyczyć będzie obsługi 
wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Mate-
riały będą sporządzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 5 osób, łączny czas 
trwania szkoleń 3 dni roboczych , miejsce szkoleń to ZGK w Besku . Wykonawca przygotuje i dostar-
czy na 7 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże je uczestnikom szkolenia. 
 
16. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
 
Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Proto-
kołu końcowego odbioru robót ) Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi 
do: 
a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent 
danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w ter-
minie określonym przez Zamawiającego; 
b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz 
wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 
c) przeprowadzania napraw Robót w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii maszyn i urządzeń, 
które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każ-
de działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia maszyny, 
obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez Wykonawcę 
na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami 
rzeczowymi w przekonujący sposób. 
d) dostawy i montażu łatwo zużywalnej części, części zamiennych i materiałów 
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17. ŚWIADECTWO WYKONANIA 
 
Zostanie ono wystawione przez Zamawiającego , w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym , gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wyko-
nawcy, oraz ukończy i dokona pomyślnych prób wszystkich Robót (w tym Prób Eksploatacyjnych), 
włącznie z usunięciem wad. Świadectwo wykonania wydane zostanie na podstawie oceny: Prób Eks-
ploatacyjnych pracy oczyszczalni ścieków i instalacji stabilizacji, przy założeniu uzyskania wymaganych 
parametrów technicznych i technologicznych i i operacyjnych . Wyników prowadzonych badań stop-
nia oczyszczania ścieków i stopnia przetwarzania odpadów w okresie gwarancji i rękojmi . Wyników 
badań przepustowości instalacji realizowanych w ramach umowy w okresie gwarancji i rękojmi. 
Świadectwo wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym ostateczne rozliczenie robót 
wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i rękojmi. 
 
 
18. ZASADY PŁATNOŚCI 
 
Cena w Wykazie Cen uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie w PFU i umowie i zakresie robót zasadniczych, dostaw, robót tymczasowych, prac to-
warzyszących i innych. 
Cena obejmuje w szczególności: 
-Prace projektowe, geodezyjne i inne badania i opracowania 
- Robociznę bezpośrednią 
-Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
- Dokumentację powykonawczą 
-Koszty pośrednie 
-Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
-Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną Robót i innych świadczeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest Pro-
gram Funkcjonalno-użytkowy i umowa. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkula-
cję wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. Prace towarzyszące w 
tym roboty tymczasowe, geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza nie będą osobno 
płatne, winny być wliczone do ceny oferty. 
 

 

 

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Zamawiający załącza wymagane prawem decyzje: 
Zamawiający przekaże lub udostępni: 

 Wykaz działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja, 

 Archiwalną dokumentacją geotechniczną obiektu, 
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 Archiwalną dokumentację techniczną przebudowy oczyszczalni ścieków w m.  Besko, 

 Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej Inwestycji 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawcę Zamawiającego przed organami admini-

stracji państwowej i prywatnej, 

 oraz pozostałe dokumenty, opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które 

są w dyspozycji Zamawiającego. 

 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 
Zamawiający oświadcza że jest właścicielem działki nr ewid 2158/16 w miejscowości Besko. Droga 
dojazdowa (asfaltowa) zakładu jest własnością Zamawiającego, zarządzana jest przez Gminę Besko. 
 
3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 
 
Zamawiający przekazuje w formie załączników: 
1. Załącznik Nr 1 - Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SP.6733.1.2018 z dnia 
08.02.2018 r 
2. Załącznik Nr 2 – Decyzja  o pozwoleniu na budowę AB.6740.4.40.2019 z dnia 14.10.2019r 
3. Załącznik Nr 3 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
WOOŚ.4260.19.4.2017.KR.11 z dnia 03.11.2017 r. 
4. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód (maj 2014 r.) 
5. Szkic sytuacyjny planowanej inwestycji 
6. Schemat technologiczny dla instalacji higienizacji odpadów ściekowych 
7. Schemat kraty zgrzebłowej  
8. Szkic wiaty do gromadzenia granulatu 
9. Dokumentacja budynku technologicznego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitar-
nych i elektrycznych 
 
Dla niniejszego projektu nie mają zastosowania: 
1. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
2. inwentaryzacja zieleni, 
 
4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować Inspektor nazoru a o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-
leń i inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepi-
sy, które spełniać mają materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą obowiązywać postano-
wienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca 
winien realizować zamówienie z zachowaniem Polskich Norm (przenoszących normy europejskie lub 
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norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy). 
W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się w kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
 
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfi-
kacji, norm i systemów, o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
 
4.1 LISTA STOSOWANYCH NORM, NORMATYWÓW 

-  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 2015 poz. 1843 z późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r poz. 1990 z późn. 
zm.)  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.  Z 2021 poz. 272  z późn. 
zm.) 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. ( Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. 
zm.) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869 z późn. zm.). 
-  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320 z późn. zm.). 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2021r., poz. 779) 
- Ustawa z dnia 30.30.2021r. –o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021.784) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami 
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011,r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z późniejszymi 
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2021. 1420) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków(Dz. U. 2020, poz. 2028). 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 16 września 2020 r. (Dz. U. Nr 
2020, poz. 1608) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowią-
zujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2019 poz. 831) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych.(Dz. U. 93.96.437). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. 2020, poz. 1461). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowa-
dzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2016, poz. 108), wraz z rozporządze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 
1, poz.2). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i 
urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz.1458 
2005.12.28) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. 2013, poz. 640). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie aprobat i kryteriów tech-
nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 1040). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie systemów oceny zgod-
ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2013 poz. 898). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 2021, poz. 1170) Z późniejszymi zmia-
nami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. sprawie dziennika budowy, mon-
tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu po-
stępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz. U. 04.198.2043). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2088). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
(Dz.U. 2021 nr 38, 1374). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2018, poz. 
984). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 2021, poz. 1169). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowa-
nia zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2016 poz. 1966). 
- Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021, poz. 1213) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 
839). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o te-
renie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji (Dz.U. 2020, poz. 1860). 
- Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31). 
- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19). 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, 
poz. 124). 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urzą-
dzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 
-  Instrukcja techniczna 0-1 -Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 
1 Prezesa GUGiK z dnia 12.03.1996 r.). 
-  Instrukcja techniczna 0-3 -Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.03.1996 r.). 
 

 

 

 

 


